
 

 

PRZEDMIAR REALIZACJI 
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LECH ZIEMOWIT NOWACKI, 2016 



Przedmiar  
 
1.Sala – początki rolnictwa – 49,3 m² 
   1.  Wykonanie płaszcza podłoża 
         Wykonanie konstrukcji z belek 5x5, wiązania płytą OSB 25 , wkręty 
         Wykonanie podkładu do kleju z płyty OSB 18, wkręty 
         Nałożenie 3 warstw kleju elastycznego z żywicą akrylową i barwnikiem , na siatce Rabitza 
         Montaż podświetlenia i montaż czujek ruchu 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………….  
   2. Wykonanie ścianek do oklejenia wydrukami – 29,57 m²  
        Wykonanie konstrukcji z profili U5 
        Wykonanie okładziny z płyty OSB 12 
        Wykonanie fot. na wydruki (3 szt do wyboru) 
        Obróbka cyfrowa fot. (4 h) 
        Druk fot. na papierze blue back , naklejenie i pokrycie werniksem – 119,90 m² 
        Montaż podświetlenia i czujek ruchu 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………..  
   3. Wykonanie tunelu 6 m² – instalacja Tunel 
        Cięcie elementów i montaż, płyta plexi 4, profile U p płyta OSB 12 
        Wykonanie fot. na wydruki (3 szt) 
        Obróbka cyfrowa fot. (4 h) 
        Druk na folii i klejenie na plexi 
        Montaż podświetlenia i czujek ruchu 

    ……………………………………………………………………………………………………………………..   
    4. Wykonanie modeli – instalacja uprawy i hodowla 
        Wykonanie i montaż 12 modeli roślin – zbóż 
        Wykonanie gabloty i montaż podświetlenia  
    ……………………………………………………………………………………………………………………..    
    5. Wykonanie gablot 6 szt. montaż szkła 10 na profilach aluminiowych 
        Montaż gablot 
        Montaż podświetlenia 
    ……………………………………………………………………………………………………………………....  
    6. Wykonanie infografiki – 2 m² 
        Obróbka cyfrowa i opracowanie graficzne (6h) 
        Wydruk i klejenie na plexi 3 
        Montaż podświetlenia 
    ………………………………………………………………………………………………………………………..   
    7. Udźwiękowienie 
        Nagranie efektów – 3 min + audiodyskrypcja (1 stanowisko) 
        Montaż sprzętu ( głośniki)  i uruchomienie 
    ………………………………………………………………………………………………………………………..   
 
      8. Wykonanie konstrukcji ścianek – instalacja radło 81,51 m² 
          Wykonanie wnęk do gablot, płyta OSB 12, narzut z kleju – imitacja ziemi 
          Wykonanie pasów  do montażu infografiki 0,40 x 16,00,  
          Opracowanie graficzne i obróbka cyfrowa (14 h) 
          Druk i klejenie na plexi 6,4 m² 
          Montaż infografiki i podświetlenia liniowego 16mb  
      …………………………………………………………………………………………………………………….  



      9. Wykonanie postumentu – radło 1,5 m² 
          Wykonanie konstrukcji i narzut klejem – 3,2 m² 
          Wykonanie repliki radła z Biskupina 
          Montaż eksponatu – szt.1 
          Wykonanie oświetlenia – 6 reflektorków  spot + czujka ruchu 
          Wydruk na sufit – 16 m² 
          Nagranie audiodyskrypcji (stanowisko 2) + montaż głośników 
      …………………………………………………………………………………………………………………….   
     10. Wykonanie makiety żarna – 1 szt. 
           Wykonanie konstrukcji , drewno 
           Wykonanie kamienia – szt. 2 
           Opracowanie graficzne i obróbka cyfrowa infografiki (4 h) 
           Budowa przysłony okna  -ścianki – 6 m² 
           Montaż wydruku na ściance – back light na ramie 3m² 
           Nagranie audiodyskrypcji (stanowisko 3) + montaż głośników 
      …………………………………………………………………………………………………………………..….   
     11. Wykonanie instalacji zagon – 13,5 m² 
           Narzut klejem na siatce , malowanie w masie – 13,5 m² 
      ……………………………………………………………………………………………………………………...   
     12. Ekspozytory – osadnictwo, opisanie Długosza, folwarki, transport – 4 szt 
           Wykonanie konstrukcji  z profili U5 – 10 m² 
           Wykonanie okładzin z płyty OSB 12 – 6m² 
           Narzut klejem – imitacja ziemi – 6 m² 
           Wykonanie infografiki – 10 m² 
           Opracowanie graficzne i obróbka cyfrowa (14 h) 
           Wykonanie wydruków na foli i klejenie – 10 m² 
           Montaż infografiki i podświetlenia liniowego – 10 m² 
           Wykonanie modelu wozu średniowiecznego i montaż – 1 szt 
           Nagranie audiodyskrypcji (stanowisko 4) + montaż głośników 
     …………………………………………………………………………………………………………………….. 
     13. Ekspozytor – trójpolówka 
            Wykonanie konstrukcji 6 m² 
            Wykonanie infografiki  - 6m² 
            Opracowanie graficzne i obróbka cyfrowa (5h) 
            Montaż infografiki i podświetlenia liniowego – 6 m² 
      …………………………………………………………………………………………………………………..…. 
    14. Wysp dyby 
           Wykonanie modelu (drewno ) i montaż – szt.1 
           Wykonanie infografiki 1 m² (3 h) 
     ……………………………………………………………………………………………………………………..…  
    15. Wykonanie ścianki od Tykocina do Amsterdamu – 10 m² 
           Wykonanie konstrukcji z profili U50 – 10 m² 
           Wykonanie wykładziny Płyta OSB 12 – 10 m² 
           Wykonanie modelu barki – 1 szt. 
           Opracowanie graficzne i obróbka cyfrowa (11h) 
           Druk na folii i oklejanie – 4 m², Montaż infografiki i podświetlenia liniowego – 4 m² 
     …………………………………………………………………………………………………………………..…. 



     16. Diorama Lamus 
            Wykonanie konstrukcji z profili U50 -12,50m² 
            Wykonanie okładziny z desek wnętrza dioramy 21 m² 
            Wykonanie podświetlenia liniowego za tłem – 6mb 
            Wykonanie podświetlenia punktowego wewnątzr dioramy 8 spot 
            Montaż eksponatów 16 szt. 
            Opracowanie graficzne i obróbka cyfrowa (6h) 
            Wydruk infografiki i montaż na plexi – 2 m² 
            Wykonanie audiodyskrypcji (stanowisko 5) + montaż głośników 
     ……………………………………………………………………………………………………………………. 
     17. Instalacja czas siewu 27 m² 
            Wykonanie konstrukcji ścianki z profili U50 – 27 m² 
            Wykonanie inografiki – 27 m² 
            Opracowanie graficzne i obróbka cyfrowa (14h) 
            Wydruk na PCV 3 i klejenie do okładziny – 27m² 
            Podświetlenie rozproszone – 6 reflektorków 
     …………………………………………………………………………………………………………………  … 
     18. Postument obrotowy kalendarz wiejski śr. 1,5 , wys. 0,80 
            Wykonanie konstrukcji z płyty OSB 8 na deskach 25 
            Okładzina z narzutu klejem 12m² 
            Opracowanie graficzne i obróbka cyfrowa 
            Wydruk i klejenie na płytę sklejka 14 
            Wycinanie reliefu i montaż  
            Podświetlenie liniowe 2 mb 
            Audiodyskrypcja (stanowisko 6) + montaż głośników 
      ………………………………………………………………………………………………………………...…. 
      19. Instalacja kolonizacja puszcz 
             Wykonanie konstrukcji z profili U50 i okładziny z OSB 12 – 5,76 m² 
             Opracowanie graficzne i obróbka cyfrowa (12 h) 
             Druk i wyklejanie na płycie PCV 4 m² 
             Montaż podświetlenia liniowego 4 mb 
       ………………………………………………………………………………………………………………….…  
 
 
       20. Wyspa sołtys 
              Zakup drukarki , monitora, komputera – kmpl. 
              Montaż i uruchomienie  - szt.1 
              Wykonanie prezentacji – gry 4 min 
              Wykonanie obudowy – 2 m² 
      ……………………………………………………………………………………………………………….……. 
       21. Instalacja reformatorka Bona 
              Wykonanie makiety 1 m² 
              Wykonanie konstrukcji ścianki 11,25 m² 
              Wykonanie podświetlenia punktowego wewnątrz 
              Opracowanie graficzne i obróbka cyfrowa (7 h) 
              Wydruk i montaż na płycie plexi 3  
       ……………………………………………………………………………………………………………..……. 



       22. Instalacja Dzieła księdza  
             Wykonanie wydruku i naklejenie na ściankę – 10 m² 
             Wykonanie podświetlenia liniowego 4 mb 
             Wykonanie gabloty – postumentu 50x50x80 
             Wykonanie repliki książki – szt 1 
             Nagranie lektora 2 min 
             Montaż głośnika i mp3 kmpl 
        ………………………………………………………………………………………………………………..… 
       23. Instalacja Przemysł i nauka 
             Wykonanie ścianek na profilach U50 i okładzin z płyty OSB12 – 22,50 m² 
             Wykonanie reliefu słupów granicznych – 3 szt 
             Wykonanie wydruku blue back i klejenie 22,50 m² 
             Malowanie wydruku woskiem 22,50 m² 
             Zakup i montaż monitorów 3 szt  
             Nagranie prezentacji  3 x 3min  
             Podświetlenie liniowe do montaży z plexi na ściankach 
             Podświetlenie lokomobili 4 reflektorki spot 
         …………………………………………………………………………………………………………………. 
        24. Instalacja na targu 
              Wykonanie ścianek płyta OSB 12 i profile U50 do fot 14 m² 
              Wykonanie wydruków i klejenie 14 m² 
              Instalacja eksponatów na podstawie z płyty OSB 25 – szt.14 
              Głośnik i nagranie efektów – kmpl. 
              Podświetlene punktowe 9 reflektorków spot 
              Wykonanie audiodyskrypcji (stanowisko 7) 
         ………………………………………………………………………………………………………………….  
         25. Wyspa – Uprząż 
               Wykonanie makiety – szt.1 
               Wykonanie modelu uprzęży – szt.1 
         ……………………………………………………………………………………………………………….….. 
       26. Instalacja szkoła rolnicza 
             Budowa ścianki – 17,50 m² 
             Zakup i montaż scenografii (ławki , stojak, tablica, portrety, godło) kmpl 
             Wykonanie kopii plakatów i tablic graficznych szt. 8 
             Wykonanie okna i montaż – szt.1 
             Malowanie i wykonanie lamperii 7 m² 
             Zakup i montaż projektora – szt.1 
             Wykonanie montażu kronik filmowych (zakup praw) 
             Montaż oświetlenia – lampa (lata 50) 
        ………………………………………………………………………………………………………………….. 
       27. Tunel – gospodarka socjalistyczna 20 m² 
             Wykonanie konstrukcji z płyty OSB 12 na profilach U50 – 20 m² 
             Wydruki papier blue back, Opracowanie graficzne i obróbka cyfrowa 
             Oświetlenie 6 reflektorków spot 
             Głośnik mp3  i nagranie – dożynki lub dziennik TV 1 min. 
             Infografika 4 m² 
        ……………………………………………………………………………………………………………….….  



         28. Labirynt gospodarka rynkowa 
               Wykonanie konstrukcji ścianek z płyty OSB 12 na profilach U50 – 22,50m² 
               Opracowanie graficzne i obróbka cyfrowa (16 h) 
               Wykonanie wydruków na folii i klejenie 9 m² 
               Wycięcie formatek pleksi i montaż 9 m² 
               Wykonanie wydruku na papierze blue back i klejenie – 7 m² 
         ………………………………………………………………………………………………………………..,,. 
         29. Instalacja kto sprzyja rolnikom 
               Wykonanie ścianki z płyty OSB12 na profilach U50 – 14 m² 
               Opracowanie graficzne i obróbka cyfrowa 14h 
               Wydruk na papierze blue back i klejenie 10 m² 
               Zakup i montaż monitora 52 - kmpl 
               Wykonanie prezentacji 3 min. 
               Montaż ula pszczelego na płycie OSB 
         …………………………………………………………………………………………………………,,…….... 
         30. Malowanie sufitu sala 2 – 315, 5 m² 
         ………………………………………………………………………………………………………..…………... 
         31. Malowanie ścian sala 2 – 230 m² 
         …………………………………………………………………………………………………………… ……... 
         32. Oświetlenie – osprzęt i okablowanie  do stanowisk w – 365 m² 
         …………………………………………………………………………………………………………………… 
         33 . Zakup licencji praw autorskich (prezentacje i fimy) 
         ………………………………………………………………………………………………………………...… 
.. 
 
         Łącznie wartość realizacji wystawy wynosi netto ………………………………....  
 
 
 
         


