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Przedmiar

1.Sala — poczatki rolnictwa — 49,3 m?
1. Wykonanie ptaszcza podtoza
Wykonanie konstrukcji z belek 5x5, wigzania ptytg OSB 25, wkrety
Wykonanie podktadu do kleju z ptyty OSB 18, wkrety
Natozenie 3 warstw kleju elastycznego z zywicg akrylowg i barwnikiem , na siatce Rabitza
Montaz podswietlenia i montaz czujek ruchu

2. Wykonanie scianek do oklejenia wydrukami — 29,57 m?
Wykonanie konstrukcji z profili U5
Wykonanie okfadziny z ptyty OSB 12
Wykonanie fot. na wydruki (3 szt do wyboru)
Obrdbka cyfrowa fot. (4 h)
Druk fot. na papierze blue back , naklejenie i pokrycie werniksem — 119,90 m?
Montaz podswietlenia i czujek ruchu

3. Wykonanie tunelu 6 m? — instalacja Tunel
Ciecie elementdow i montaz, ptyta plexi 4, profile U p ptyta OSB 12
Wykonanie fot. na wydruki (3 szt)
Obrébka cyfrowa fot. (4 h)
Druk na folii i klejenie na plexi
Montaz podswietlenia i czujek ruchu
4. Wykonanie modeli — instalacja uprawy i hodowla
Wykonanie i montaz 12 modeli roslin — zbéz
Wykonanie gabloty i montaz podswietlenia
5. Wykonanie gablot 6 szt. montaz szkta 10 na profilach aluminiowych
Montaz gablot
Montaz podswietlenia
6. Wykonanie infografiki — 2 m?
Obrdbka cyfrowa i opracowanie graficzne (6h)
Wydruk i klejenie na plexi 3
Montaz podswietlenia
7. Udzwiekowienie
Nagranie efektdw — 3 min + audiodyskrypcja (1 stanowisko)
Montaz sprzetu ( gtosniki) i uruchomienie

8. Wykonanie konstrukcji $cianek — instalacja radto 81,51 m?
Wykonanie wnek do gablot, ptyta OSB 12, narzut z kleju — imitacja ziemi
Wykonanie paséw do montazu infografiki 0,40 x 16,00,
Opracowanie graficzne i obrébka cyfrowa (14 h)
Druk i klejenie na plexi 6,4 m?
Montaz infografiki i podswietlenia liniowego 16mb



9. Wykonanie postumentu — radto 1,5 m?
Wykonanie konstrukcji i narzut klejem — 3,2 m?
Wykonanie repliki radta z Biskupina
Montaz eksponatu — szt.1
Wykonanie oswietlenia — 6 reflektorkdw spot + czujka ruchu
Wydruk na sufit — 16 m?
Nagranie audiodyskrypcji (stanowisko 2) + montaz gtosnikow
10. Wykonanie makiety zarna — 1 szt.
Wykonanie konstrukcji , drewno
Wykonanie kamienia — szt. 2
Opracowanie graficzne i obrébka cyfrowa infografiki (4 h)
Budowa przystony okna -$cianki — 6 m?
Montaz wydruku na $ciance — back light na ramie 3m?
Nagranie audiodyskrypcji (stanowisko 3) + montaz gto$nikow
11. Wykonanie instalacji zagon — 13,5 m?
Narzut klejem na siatce , malowanie w masie — 13,5 m?
12. Ekspozytory — osadnictwo, opisanie Diugosza, folwarki, transport — 4 szt
Wykonanie konstrukcji z profili U5 — 10 m?
Wykonanie oktadzin z ptyty OSB 12 — 6m?
Narzut klejem — imitacja ziemi — 6 m?
Wykonanie infografiki — 10 m?
Opracowanie graficzne i obrébka cyfrowa (14 h)
Wykonanie wydrukéw na foli i klejenie — 10 m?
Montaz infografiki i pod$wietlenia liniowego — 10 m?
Wykonanie modelu wozu $redniowiecznego i montaz — 1 szt
Nagranie audiodyskrypcji (stanowisko 4) + montaz gtos$nikow
13. Ekspozytor — trojpolowka
Wykonanie konstrukcji 6 m?
Wykonanie infografiki - 6m?
Opracowanie graficzne i obrébka cyfrowa (5h)
Montaz infografiki i podswietlenia liniowego — 6 m?
14. Wysp dyby
Wykonanie modelu (drewno ) i montaz — szt.1
Wykonanie infografiki 1 m? (3 h)
15. Wykonanie $cianki od Tykocina do Amsterdamu — 10 m?
Wykonanie konstrukcji z profili US0 — 10 m?
Wykonanie wyktadziny Ptyta OSB 12 — 10 m?
Wykonanie modelu barki — 1 szt.
Opracowanie graficzne i obrébka cyfrowa (11h)
Druk na folii i oklejanie — 4 m?, Montaz infografiki i podswietlenia liniowego — 4 m?



16. Diorama Lamus
Wykonanie konstrukcji z profili U50 -12,50m?
Wykonanie oktadziny z desek wnetrza dioramy 21 m?
Wykonanie podswietlenia liniowego za ttem — 6mb
Wykonanie podswietlenia punktowego wewnatzr dioramy 8 spot
Montaz eksponatow 16 szt.
Opracowanie graficzne i obrébka cyfrowa (6h)
Wydruk infografiki i montaz na plexi — 2 m?
Wykonanie audiodyskrypcji (stanowisko 5) + montaz gtosnikow
17. Instalacja czas siewu 27 m?
Wykonanie konstrukcji $cianki z profili U50 — 27 m?
Wykonanie inografiki — 27 m?
Opracowanie graficzne i obrébka cyfrowa (14h)
Wydruk na PCV 3 i klejenie do oktadziny — 27m?
Podswietlenie rozproszone — 6 reflektorkéw
18. Postument obrotowy kalendarz wiejski sr. 1,5, wys. 0,80
Wykonanie konstrukcji z ptyty OSB 8 na deskach 25
Oktadzina z narzutu klejem 12m?
Opracowanie graficzne i obrébka cyfrowa
Wydruk i klejenie na ptyte sklejka 14
Woycinanie reliefu i montaz
Podswietlenie liniowe 2 mb
Audiodyskrypcja (stanowisko 6) + montaz gtosnikéw
19. Instalacja kolonizacja puszcz
Wykonanie konstrukcji z profili U50 i oktadziny z OSB 12 — 5,76 m?
Opracowanie graficzne i obrébka cyfrowa (12 h)
Druk i wyklejanie na ptycie PCV 4 m?
Montaz podswietlenia liniowego 4 mb

20. Wyspa sottys
Zakup drukarki , monitora, komputera — kmpl.
Montaz i uruchomienie -szt.1
Wykonanie prezentacji — gry 4 min
Wykonanie obudowy — 2 m?

21. Instalacja reformatorka Bona
Wykonanie makiety 1 m?
Wykonanie konstrukcji $cianki 11,25 m?
Wykonanie podswietlenia punktowego wewnatrz
Opracowanie graficzne i obrébka cyfrowa (7 h)
Wydruk i montaz na ptycie plexi 3



22. Instalacja Dzieta ksiedza
Wykonanie wydruku i naklejenie na $cianke — 10 m?
Wykonanie podswietlenia liniowego 4 mb
Wykonanie gabloty — postumentu 50x50x80
Wykonanie repliki ksigzki — szt 1
Nagranie lektora 2 min
Montaz gtosnika i mp3 kmpl

23. Instalacja Przemyst i nauka
Wykonanie scianek na profilach U50 i oktadzin z ptyty OSB12 — 22,50 m?
Wykonanie reliefu stupdw granicznych — 3 szt
Wykonanie wydruku blue back i klejenie 22,50 m?
Malowanie wydruku woskiem 22,50 m?
Zakup i montaz monitorow 3 szt
Nagranie prezentacji 3 x 3min
Podswietlenie liniowe do montazy z plexi na sciankach
Podswietlenie lokomobili 4 reflektorki spot

24. Instalacja na targu
Wykonanie $cianek ptyta OSB 12 i profile US0 do fot 14 m?
Wykonanie wydrukéw i klejenie 14 m?
Instalacja eksponatéw na podstawie z ptyty OSB 25 —szt.14
Gtosnik i nagranie efektéw — kmpl.
Podswietlene punktowe 9 reflektorkéw spot
Wykonanie audiodyskrypcji (stanowisko 7)

25. Wyspa — Uprzaz
Wykonanie makiety — szt.1
Wykonanie modelu uprzezy — szt.1

26. Instalacja szkota rolnicza
Budowa $cianki — 17,50 m?
Zakup i montaz scenografii (tawki , stojak, tablica, portrety, godto) kmpl
Wykonanie kopii plakatéw i tablic graficznych szt. 8
Wykonanie okna i montaz — szt.1
Malowanie i wykonanie lamperii 7 m?
Zakup i montaz projektora — szt.1
Wykonanie montazu kronik filmowych (zakup praw)
Montaz oswietlenia — lampa (lata 50)

27. Tunel — gospodarka socjalistyczna 20 m?
Wykonanie konstrukcji z ptyty OSB 12 na profilach U50 — 20 m?
Wydruki papier blue back, Opracowanie graficzne i obrdobka cyfrowa
Oswietlenie 6 reflektorkow spot
Gto$nik mp3 i nagranie — dozynki lub dziennik TV 1 min.
Infografika 4 m?



28. Labirynt gospodarka rynkowa
Wykonanie konstrukcji $cianek z ptyty OSB 12 na profilach U50 — 22,50m?
Opracowanie graficzne i obrébka cyfrowa (16 h)
Wykonanie wydrukdéw na folii i klejenie 9 m?
Wyciecie formatek pleksi i montaz 9 m?
Wykonanie wydruku na papierze blue back i klejenie — 7 m?
29. Instalacja kto sprzyja rolnikom
Wykonanie $cianki z ptyty OSB12 na profilach U50 — 14 m?
Opracowanie graficzne i obrébka cyfrowa 14h
Wydruk na papierze blue back i klejenie 10 m?
Zakup i montaz monitora 52 - kmpl
Wykonanie prezentacji 3 min.
Montaz ula pszczelego na ptycie OSB
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30. Malowanie sufitu sala 2 — 315, 5 m?



