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Przedmiar robót - wiatrak 

 
Lp. Nr 

specyfikacji 

technicznej 

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka 

   obmiar nazwa 
1 2 3 4 5 

1  

 

Przygotowanie terenu pod budowę 
Kod CPV:   

 

 

  

1.1  

 

Roboty przygotowawcze 
Kod CPV:   
 

 

  

1.1.

1 
ST-01 
 

Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - budowa 
krotność= 1,000 

 

70,825 m2 

 

1.1.

2 

ST-01 
 

Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - rozebranie 
krotność= 1,000 

 

70,825 m2 

 

1.1.

3 

ST-01 
 

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 

2,57 m o wys. do 10 m 
krotność= 1,000 

 

148,511 m2 

 

1.1.

4 

 
 

Czas pracy rusztowań grupy 1 - demontaż młyna 
krotność= 1,000 

 

181,246 m-g 

 

1.1.

5 

 
 

Czas pracy rusztowań grupy 2 - montaż młyna 
krotność= 1,000 

 

541,108 m-g 

 

1.2 
 

 

Roboty rozbiórkowe 
Kod CPV:   

 

 

  

1.2.

1 
ST-01 
 

Wykonanie rozbiórki pokrycia połaci dachowych z posortowaniem 

odzyskanego materiału, oczyszczenie z gwoździ i zgrubnie z zanieczyszczeń - 

pochylenie połaci ponad 120% 
krotność= 1,000 

 

36,640 m2 

 

1.2.

2 

ST-01 
 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem 

ręcznym na odległość 10 km 
krotność= 1,000 

 

0,170 t 

 

1.2.

3 

ST-01 
 

Wykonanie rozbiórki deskowania z posortowaniem odzyskanego materiału, 

oczyszczenie z gwoździ i zgrubnie z zanieczyszczeń - pochylenie połaci 

ponad 120% 
krotność= 1,000 

 

36,640 m2 

 

1.2.

4 

ST-01 
 

Rozebranie deski okapowej lub wiatrowej 
krotność= 1,000 

 

13,180 szt 

 

1.2.

5 

ST-01 
 

Demontaż układu hamulcowego wiatraka 
krotność= 1,000 

analiza indywidualna 

1,000 szt 

 

1.2.

6 

ST-01 
 

Demontaż wału skrzydłowego z kołem palecznym 
krotność= 1,000 

analiza indywidualna 

1,000 szt 

 

1.2.

7 

ST-01 
 

Demontaż elementów wyposażenia 
krotność= 1,000 

analiza indywidualna 

2,000 szt 

 

1.2.

8 

ST-01 
 

Rozebranie deskowania ścian z jednego rzędu desek z oczyszczeniem z 

tynków. Ściany z desek i płyt wiórowo-cementowych lub sklejki 
krotność= 1,000 

 

114,454 m2 
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1.2.

9 

ST-01 
 

Rozebranie schodów licząc za 1 stopień 
krotność= 1,000 

 

17,000 szt 

 

1.2.

10 

ST-01 
 

Ostrożny demontaż ościeżnic drewnianych z przeznaczeniem do ponownego 

wbudowania o powierzchni do 2.0 m2 
krotność= 1,000 

 

1,528 m2 

 

1.2.

11 

ST-01 
 

Ostrożny demontaż ościeżnic drewnianych z przeznaczeniem do ponownego 

wbudowania o powierzchni do 1.0 m2 
krotność= 1,000 

 

0,559 m2 

 

1.2.

12 

ST-01 
 

Ostrożna rozbiórka podłogi drewnianej przeznaczonej do ponownego 

wbudowania, z oczyszczeniem elementów i posortowaniem 
krotność= 1,000 

 

34,111 m2 

 

1.2.

13 

ST-01 
 

Ostrożna rozbiórka konstrukcji ciesielskiej przeznaczonej do ponownego 

montażu z wykonaniem koniecznych oznakowań (drewno miękkie) 
krotność= 1,000 

 

7,413 m3 

 

1.2.

14 

ST-01 
 

Demontaż mącznicy i pojazdów (belek izbicowych o przekroju 20x25 cm) 
krotność= 1,000 

analiza indywidualna 

1,000 szt 

 

1.2.

15 

ST-01 
 

Demontaż elementów kozła 
krotność= 1,000 

analiza indywidualna 

1,000 szt 

 

1.2.

16 

ST-01 
 

Zerwanie nawierzchni z kamienia polnego 
krotność= 1,000 

 

16,891 m2 

 

1.3 
 

 

Roboty ziemne 
Kod CPV:   

 

 

  

1.3.

1 
ST-02 
 

Plantowanie terenu pod łatą w gruncie kat. III - uporządkowanie terenu 
krotność= 1,000 

 

65,811 m2 

 

1.3.

2 

ST-02 
 

Zdjęcie warstwy urodzajnej ziemi o grubości do 30 cm z darniną 
krotność= 1,000 

 

16,891 m2 

 

1.3.

3 

ST-02 
 

Wykop o głębokości do 1 m w gruncie suchym kat. I-II 
krotność= 1,000 

 

5,067 m3 

 

1.3.

4 

ST-02 
 

Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem 

i wyładowaniem na odległość do 10 km - grunt kat. I-II 
krotność= 1,000 

 

10,135 m3 

 

1.3.

5 

ST-02 
 

Podkład z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek 
krotność= 1,000 

 

10,135 m3 

 

2 
 

 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej 
Kod CPV:   

 

 

  

2.1  

 

Roboty kamienne 
Kod CPV:   
 

 

  

2.1.

1 
ST-02 
 

Fundamenty z czyszczeniem i wyrównaniem dna wykopu na zaprawie 

cementowej lub cem.-wap. z kamienia polnego z odzysku 
krotność= 1,000 

 

5,067 m3 

 

2.2 
 

 

Montaż elementów konstrukcyjnych i wyposażenia 
Kod CPV:   
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2.2.

1 
ST-03 
 

Montaż elementów kozła z odzysku 
krotność= 1,000 

analiza indywidualna 

1,000 szt 

 

2.2.

2 

ST-03 
 

Montaż mącznicy i pojazdów (belek izbicowych o przekroju 20x25 cm) - z 

odzysku 
krotność= 1,000 

analiza indywidualna 

1,000 szt 

 

2.2.

3 

ST-03 
 

Konstrukcje szkieletowe budynków zabytkowych - słupy - przekrój 

krawędziaka ponad 250 cm2 - z elementów uprzednio rozebranych 
krotność= 1,000 

 

26,576 m 

 

2.2.

4 

ST-03 
 

Konstrukcje szkieletowe budynków zabytkowych - słupy - z elementów 

uprzednio rozebranych 
krotność= 1,000 

 

38,236 m 

 

2.2.

5 

ST-03 
 

Konstrukcje szkieletowe budynków zabytkowych - słupy - z elementów 

uprzednio rozebranych - obmiar w m3 
krotność= 1,000 

 

1,615 m3 

 

2.2.

6 

ST-03 
 

Konstrukcje szkieletowe budynków zabytkowych - zastrzały - z elementów 

uprzednio rozebranych 
krotność= 1,000 

 

31,196 m 

 

2.2.

7 

ST-03 
 

Konstrukcje szkieletowe budynków zabytkowych - zastrzały - z elementów 

uprzednio rozebranych - obmiar w m3 
krotność= 1,000 

 

0,449 m3 

 

2.2.

8 

ST-03 
 

Konstrukcje szkieletowe budynków zabytkowych - nadproże i rygle - z 

elementów uprzednio rozebranych 
krotność= 1,000 

 

52,514 m 

 

2.2.

9 

ST-03 
 

Konstrukcje szkieletowe budynków zabytkowych - nadproże i rygle - z 

elementów uprzednio rozebranych - obmiar w m3 
krotność= 1,000 

 

0,756 m3 

 

2.2.

10 

ST-03 
 

Konstrukcje szkieletowe budynków zabytkowych - oczepy - przekrój 

krawędziaka ponad 250 cm2 - z elementów uprzednio rozebranych 
krotność= 1,000 

 

54,934 m 

 

2.2.

11 

ST-03 
 

Konstrukcje szkieletowe budynków zabytkowych - oczepy - z elementów 

uprzednio rozebranych 
krotność= 1,000 

 

36,146 m 

 

2.2.

12 

ST-03 
 

Konstrukcje szkieletowe budynków zabytkowych - oczepy - z elementów 

uprzednio rozebranych - obmiar w m3 
krotność= 1,000 

 

3,025 m3 

 

2.2.

13 

ST-03 
 

Wykonanie belek stropowych z drewna tartego - montaż - z elementów 

uprzednio rozebranych 
krotność= 1,000 

 

1,013 m3 

 

2.3 
 

 

Więźba dachowa i pokrycie 
Kod CPV:   

 

 

  

2.3.

1 
ST-03 
 

Wykonanie nietypowej więźby dachowej o charakterze zabytkowym. 

Krokwie narożne i koszowe o przekroju do 180 cm2 - z drewna z rozbiórki 
krotność= 1,000 

 

30,888 m 

 

2.3.

2 

ST-03 
 

Wykonanie nietypowej więźby dachowej o charakterze zabytkowym. 

Krokwie narożne i koszowe o przekroju do 180 cm2 - z drewna z rozbiórki - 

obmiar w m3 
krotność= 1,000 

 

0,444 m3 
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2.3.

3 

ST-03 
 

Wykonanie nietypowej więźby dachowej o charakterze zabytkowym. 

Kleszcze o przekroju do 180 cm2 - z drewna z rozbiórki montowanego w inny 

sposób 
krotność= 1,000 

 

7,744 m 

 

2.3.

4 

ST-03 
 

Wykonanie nietypowej więźby dachowej o charakterze zabytkowym. 

Kleszcze o przekroju do 180 cm2 - z drewna z rozbiórki montowanego w inny 

sposób - obmiar w m3 
krotność= 1,000 

 

0,111 m3 

 

2.3.

5 

ST-04 
 

Łacenie - rozstaw łat 40 cm - łaty impregnowane 
krotność= 1,000 

 

36,640 m2 

 

2.3.

6 

ST-04 
 

Gonty łupane impregnowane o szer. 11 cm na pióro i wpust o dł. 50 cm - 

nachylenie ponad 120% m 
krotność= 1,000 

 

36,640 m2 

 

2.3.

7 

ST-04 
 

Gonty łupane impregnowane o szer. 11 cm na pióro i wpust - dodatek za 

wykonanie rzędu okapowego - nachylenie ponad 120% m 
krotność= 1,000 

 

10,000 m 

 

2.4 
 

 

Montaż elementów wykończeniowych i wyposażenia 
Kod CPV:   

 

 

  

2.4.

1 
ST-03 
 

Podłoga z desek - z drewna z rozbiórki 
krotność= 1,000 

 

34,111 m2 

 

2.4.

2 

ST-03 
 

Schody drewniane o szerokości do 1 m z poręczami - budowa i wykonanie 

schodów zabezpieczonych preparatem grzybobójczym i ogniochronnym 

oleistym 
krotność= 1,000 

 

6,060 m 

 

2.4.

3 

ST-03 
 

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych pojedynczych lub balkonowych 

ościeżnicowych - materiał z rozbiórki 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

 

2.4.

4 

ST-03 
 

Szalowanie karnesówką na zakład o grubości desek 32 mm powierzchni 

ponad 10 m2 zabezpieczonych preparatem grzybobójczym i ogniochronnym 

oleistym 
krotność= 1,000 

 

114,454 m2 

 

2.4.

5 

ST-03 
 

Montaż elementów wyposażenia 
krotność= 1,000 

analiza indywidualna 

2,000 szt 

 

2.4.

6 

ST-03 
 

Montaż wału skrzydłowego z kołem palecznym 
krotność= 1,000 

analiza indywidualna 

1,000 szt 

 

2.4.

7 

ST-03 
 

Wykonanie i montaż układu hamulcowego wiatraka wraz z 

zaimpregnowaniem preparatem grzybobójczym i ogniochronnym oleistym 
krotność= 1,000 

analiza indywidualna 

1,000 szt 

 

2.4.

8 

ST-03 
 

Wykonanie i montaż śmigła (skrzydła wiatraka) wraz z zaimpregnowaniem 

preparatem grzybobójczym i ogniochronnym oleistym 
krotność= 1,000 

analiza indywidualna 

1,000 szt 

 

2.4.

9 

ST-03 
 

Wykonanie i montaż dyszla (łogon) wraz z zaimpregnowaniem preparatem 

grzybobójczym i ogniochronnym oleistym 
krotność= 1,000 

analiza indywidualna 

1,000 szt 

 

3 
 

 

Instalacje 
Kod CPV:   
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3.1  
 

Montaż masztu 4 m pod kamerę z uprzednim wykonaniem wykopu i 

zasypaniem ziemi 
krotność= 1,000 

Cena nie uwzględnia kosztu stacji komputerowej i oprogramowania. 

2,000 szt 

 

3.2 
 
 

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera zewnętrzna 

wandaloodporna, obserwacyjna wraz z doprowadzeniem zasilania 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

 

3.3 
 
 

Oświetlenie wiatraka lampami doziemnymi ledowymi wraz z uprzednim 

wykonaniem wykopu, doprowadzeniem zasilania i zasypaniem ziemi 
krotność= 1,000 

 

8,000 szt 

 

3.4 
 
 

Kopanie rowów dla kabli mechanicznie koparką łańcuchową 37 kM . Grunt 

kategorii I-II 
krotność= 1,000 

Tablica: 0701 

 1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli 

 2.Wyznaczenie obrysu rowu 

 Dla kol.01-03: 

 3.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznac zeniem na 

odkład wzdłuż 

   wykopu 

 Dla kol.04-05: 

 3.Kopanie rowu na odkład wzdłuż wykopu 

 4.Ręczne wyrównanie dna wykopu 

70,000 m3 

 

3.5 
 
 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 
krotność= 1,000 

 

400,000 m 

 

3.6 
 
 

Ułożenie rur osłonowych  - DVR 75 
krotność= 1,000 

 

400,000 m 

 

3.7 
 
 

Układanie kabli  YKY 4x10  w rurach 
krotność= 1,000 

 

400,000 m 

 

3.8 
 
 

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 
krotność= 1,000 

 

60,000 m3 

 

3.9 
SST. 6.3 
 

Montaż latarń oświetleniowych parkowych  wys.5.3m  z końcówką  z 

ustawieniem fundamentu prefabrykowanego 
krotność= 1,000 

 

5,000 kpl 

 

3.1

0 

SST. 6.3 
 

Montaż opraw Z2 HST-MF 70W IP66 na słupie 
krotność= 1,000 

 

5,000 szt 

 

4 
 

 

Roboty impregnacyjne 
Kod CPV:   
 

 

  

4.1 ST-05 
 

Oczyszczanie powierzchni do 2 m2 elementów drewnianych z usunięciem 

warstwy zagrzybionej przy zastosowaniu szczotek stalowych - przyjęto 85% 
krotność= 1,000 

 

279,948 m2 

 

4.2 
ST-05 
 

Oczyszczanie powierzchni do 2 m2 elementów drewnianych z usunięciem 

warstwy zagrzybionej za pomocą strugów lub siekier - przyjęto 15% 
krotność= 1,000 

 

49,403 m2 

 

4.3 
ST-03, ST-05 
 

Zabezpieczenie drewna oczyszczonego z grzybni przez wywiercenie otworu, 

wprowadzeniu impregnatu owadobójczego nie zmieniającego barwy drewna i 

zakołkowaniu otworu - przyjęto 4 otwory na 1 mb elementu 
krotność= 1,000 

 

1 365,000 szt 

 

4.4 
ST-05 
 

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - 

okrycie na 48 godzin i późniejsze usunięcie folii - montaż i demontaż 

demolacyjny (R i S)*1,3 
krotność= 1,000 

 

227,013 m2 
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4.5 
ST-03 
 

Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod bejcowanie przy wielkości 

pojedynczych fleków do 3 cm2 - przyjęto 1 flek na 1 mb elementu lub 1 m2 

powierzchni 
krotność= 1,000 

 

414,000 szt 

 

4.6 
ST-03 
 

Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod bejcowanie przy wielkości 

pojedynczych fleków do 5 cm2 - przyjęto 1 flek na 2 mb elementu lub 2 m2 

powierzchni 
krotność= 1,000 

 

207,000 szt 

 

4.7 
ST-03 
 

Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod bejcowanie przy wielkości 

pojedynczych fleków do 10 cm2 - przyjęto 1 flek na 3 mb elementu lub 3 m2 

powierzchni 
krotność= 1,000 

 

138,000 szt 

 

4.8 
ST-03 
 

Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod bejcowanie przy wielkości 

pojedynczych fleków do 15 cm2 - przyjęto 1 flek na 4 mb elementu lub 4 m2 

powierzchni 
krotność= 1,000 

 

103,000 szt 

 

4.9 
ST-03 
 

Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod bejcowanie przy wielkości 

pojedynczych fleków do 20 cm2 - przyjęto 1 flek na 5 mb elementu lub 5 m2 

powierzchni 
krotność= 1,000 

 

83,000 szt 

 

4.1

0 

ST-03 
 

Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod bejcowanie przy wielkości 

pojedynczych fleków do 30 cm2 - przyjęto 1 flek na 6 mb elementu lub 6 m2 

powierzchni 
krotność= 1,000 

 

69,000 szt 

 

4.1

1 

ST-05 
 

Odgrzybianie przez powlekanie elementów drewnianych desek lub płyt 

preparatem grzybobójczym i ogniochronnym oleistym dwukrotne, 

powierzchnia do 25 m2 
krotność= 1,000 

 

79,636 m2 

 

4.1

2 

ST-05 
 

Odgrzybianie przez powlekanie preparatem preparatem grzybobójczym i 

ogniochronnym oleistym belek i krawędziaków dwukrotnie - powierzchnia do 

25 m2 
krotność= 1,000 

 

249,714 m2 

 

 


