Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,
ul. Patacowa 5, 18-230 Ciechanowiec

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BUDYNKU CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIOROW MUZEALNYCH Z
FUNKCJA WYSTAWIENNICZA WRAZ Z ZAPLECZEM
KONSERWATORSKIM | EDUKACYJNYM; PARKINGU NA 60 MIEJSC
POSTOJOWYCH; INDYWIDUALNCH, EKOLOGICZNYCH
OCZYSZCZALNI SCIEKOW O WYDAJNOSCI DO 5 m3 NA DOBE;
BUDYNKU MAGAZYNU SPRZETU ROLNICZEGO ORAZ
ZADASZENIA MAGAZYNOWEGO NA DZIALKACH NR GEOD. 528/4 |
528/3 W OBREBIE NOWODWORY GM. CIECHANOWIEC
CZESC B+C - OSIE 22-40

Adres inwestycji: Dziatka nr geod. 528/4 i 528/3
w obrebie Nowodwory gm. Ciechanowiec

Inwestor:  Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka
w Ciechanowcu, ul. Patacowa 5, 18-230 Ciechanowiec

KOD CPV:

45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45430000-0 Pokrywanie podtég i scian

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
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Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,
ul. Patacowa 5, 18-230 Ciechanowiec

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I CZESC OGOLNA ST B.00

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie  do wymagan technicznych wykonania i odbioru robét
ogolnobudowlanych dotyczagcych DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDYNKU CENTRALNEGO
MAGAZYNU ZBIOROW MUZEALNYCH Z FUNKCJA WYSTAWIENNICZA WRAZ Z
ZAPLECZEM KONSERWATORSKIM I EDUKACYJNYM

1.2 Lokalizacja inwestycji.
Dziatka nr geod. 528/4 1 528/3
w obregbie Nowodwory gm. Ciechanowiec

1.3 Inwestor.
Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka

1.4 Adres inwestora.
w Ciechanowcu, ul. Patacowa 5, 18-230 Ciechanowiec

1.5 Opis przedsiewziecia.

Projektuje si¢ centralny magazyn zbioréw muzealnych budynek magazynowy zwany w dalszej czeSci
opracowania ,,cz€$¢ B”, w sposéb umozliwiajacy jego samodzielne funkcjonowanie do czasu wykonania
pozostatych czeSci budynku: przestrzeni ekspozycyjnej z zapleczem dydaktycznym (A) 1 czgsci
konserwatorskiej (C). W projektowanej czesci B znajduja si¢ m.in. magazyny: eksponatéw drobnych,
eksponatéw glinianych, obrazéw, papieru, muzealiéw réznych, eksponatéw metalowych, eksponatéw
drewnianych, mebli, tkanin, pracownia digitalizacji zbioréw, pokdj socjalny, szatnie i toalety a takze
wezel cieptowniczy i rozdzielnia elektryczna. Przy pracowni digitalizacji zlokalizowano pomieszczenia na
UPS i serwerowni¢. Obiekt jest dostepna wytacznie dla pracownikéw Muzeum.

1.6 Zestawienie projektowanych robét budowlanych zwigzanych z budowa.

1. FUNDAMENTY I WARUNKI POSADOWIENIA

Kategoria geotechniczna budynkéw — pierwsza. Warunki gruntowo — wodne sg korzystne. Grupa nosnosci podtoza
jest G1. Do badanej gtgbokosci Sm nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej. Zalegajaca na powierzchni
terenu warstwe gleby préchnicznej nalezy usunaé w wypadku wystgpowania w poziomie posadowienia,
poniewaz jest to grunt wysadzinowy. Pod gleba zalegajg grunty piaszczyste niewysadzinowe. Fundament mozna
posadowi¢ juz na glebokosci od 110 cm ponizej projektowanej powierzchni parteru.

Posadowienie bezposrednie na:

- stopach fundamentowych wysokosci 0,4m i wymiarach: 2,8x2,5m 2,5x2,5m; 2,5x2,0m; 2x2,2m; 1,6x2,2m

- tawach fundamentowych o wysokosci 0,4m i szerokosci: 1,4m; 1,2m, Im; 0,7mi 0,5m

- ptycie fundamentowej o wymiarach 8x4,1m i wysokosci 0,4m.

Fundamenty uktadane z betonu klasy C25/30 W8 i zbrojone stala A-IIIN. Fundamenty nalezy posadowi¢ na
warstwach gruntéw nos$nych niewysadzinowych. Nasypy niekontrolowane nalezy wymieni¢ na warstwe¢ piaskow
zageszczonych do wartosci Is = 0,97. Izolacja fundamentéw wg projektu architektury.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 25cm zakonczone wieficem o wymiarach 25 x25 cm
zbrojonym stalg A-IIIN
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Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,
ul. Patacowa 5, 18-230 Ciechanowiec

3. SLUPY ZELBETOWE

Projektuje si¢ stupy zelbetowe uktadane z betonu C25/30W8 do poziomu 0,00m, powyzej rzednej 0,00m

z betonu C25/30. Stupy zbrojone stalg A-IIIN o wymiarach: 38x60cm; 38x50cm; 40x75cm; 40x65cm. Otulenie
pretow gtéwnych w czesci podziemnej Scm, w czgsci nadziemnej 3cm.

4. SCIANY MUROWANE

Sciany murowane wewnetrzne nosne z elementéw murowych o klasie wytrzymatoéci 15MPa potaczonych na
zaprawie cementowo - wapiennej klasy M7. Sciany murowane zewnetrzne z elementéw murowych o klasie
wytrzymato$ci 10MPa potgczonych na zaprawie klasy M5.

Ocieplenie $cian zewn¢trznych wetng mineralng grub.18 cm

Tynk zewn¢trzny silikonowy (ziarno 1,0mm), z efektem lotosu, na siatce z widkna szklanego, barwiony

w masie (kolor biaty). Przyktadowe rozwigzanie StoLotusan MP lub réwnowazne.

Wieniec na wysokosci nadproza witryn, wzdhuz calej powierzchni $cian, nalezy oklei¢ elastycznymi ptytkami
klinkierowymi, produkowanymi na bazie piasku kwarcowego (piasek stanowi ponad 92% zawartosci ptytki) oraz
wysokiej jakosci zywic; plytki barwione w masie np. Elastolith lub réwnowazne.

Tynk wewngtrzny gipsowy, malowanie farba lateksowa.

Wspétczynnik U dla $cian zewnetrznych U =0,2 W/(m* K)

5. SCIANY ZELBETOWE

Projektuje si¢ $ciang zelbetowa w osi ,,6” grubosci 25 cm uktadana z betonu C25/30 i zbrojong stalg klasy A-
ITIN. Wykonywa¢ w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni
np. PERI. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na staranne zaggszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie
srodkéw zapobiegajacych przyleganiu betonu do form. Wibratory nalezy zaglebiac

w §wiezej mieszance w trybie OFF (wytaczone) natomiast podnosi¢ w trybie ON (wtaczone). Niedopuszczalne
jest zaglebianie uruchomionych wibratoréw w nowo zalanej formie. W przypadku prowadzenia robdt w
warunkach obnizonych temperatur stosowac¢ nalezy odpowiednie dodatki do betonu dopuszczalne do stosowania
w budownictwie i posiadajace odpowiednie atesty. Zaleca si¢ rowniez stosowanie dodatkéw do betonu
uplastyczniajacych mieszankg betonows.

Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by nie dopusci¢ do rozsegregowania sktadnikéw mieszanki
betonowej w trakcie jej uktadania. Nalezy w tym celu wykorzysta¢ np. r¢kaw elastyczny w trakcie betonowania
tak by zrzut betonu nie nastgpowat z wysokosci wyzszej niz 1m.

W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i stosowna do warunkéw
atmosferycznych pielegnacj¢ §wiezego betonu. Rozformowania elementéw zelbetowych

i usunigcia podpér montazowych mozna dokona¢ po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowane;j
wytrzymatos$ci charakterystyczne;j.

Ocieplenie $cian zewngtrznych wetng mineralng grub.18 cm

Tynk zewnetrzny silikonowy (ziarno 1,0mm), z efektem lotosu, na siatce z widkna szklanego, barwiony

w masie (kolor biaty). Przyktadowe rozwigzanie StoLotusan MP lub réwnowazne.

Wieniec na wysokosci nadproza witryn, wzdhuz calej powierzchni $cian, nalezy oklei¢ elastycznymi ptytkami
klinkierowymi, produkowanymi na bazie piasku kwarcowego (piasek stanowi ponad 92% zawartosci ptytki) oraz
wysokiej jakosci zywic, plytki barwione w masie np. Elastolith lub réwnowazne

6. KONSTRUKCJA DACHU

Projektuje si¢ wiazary z drewna klejonego klasy GL24H typu bumerang oparte na $cianach murowanych
przenoszacych obcigzenia od oparcia dla warstw dachowych przekazywane za pomocg ptatwi z drewna
klejonego na stupach zelbetowych umiejscowione w osiach 1 — 16 oraz 19 —21. W osiach 17, 18, 20, 22, 24, 26,
28, 30, 32, 33 oraz 35 do 39 jako konstrukcj¢ no$na dachu projektuje sig.

W pozostatych osiach projektuje si¢ belki z drewna klejonego klasy GL24H oparte na stupach zelbetowych.
Dzwigar Typu ,,Bumerang” Nr 1: - dzwigary trapezowe dwuspadowe o zakrzywionym pasie dolnym

i zmiennym przekroju o dtugosci w osiach podparcia 28,89m. Wysoko$¢ dzwigaré6w wynosi w okapie 1,06 m w
kalenicy 2,24m, szeroko$¢ 24cm. Dzwigary wykonane z drewna klejonego GL24H

Dzwigar Typu ,,Bumerang” Nr 2: - dzwigary trapezowe dwuspadowe o zakrzywionym pasie dolnym

i zmiennym przekroju o dlugosci w osiach podparcia 15,75m. Wysoko$¢ dzwigaréw wynosi w okapie 0,58m w
kalenicy 1,33m, szeroko$¢ 24cm. Dzwigary wykonane z drewna klejonego GL24H

7. STROPY

W pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych projektuje si¢ stropy z plyt gipsowo-kartonowych. Sufit podwieszany
przgstowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe (np. RIGIPS PRO lub réwnowazne)
mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system XL), 1x
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ptyta GK 1,25 cm na wys. 300 cm — wg. szczegétowych opisdw prac wykonczeniowych

i aranzacyjnych.

W toaletach projektuje si¢ stropy z ptyt gipsowokartonowych. Sufit podwieszany przgstowy, (bezwieszakowy) system
L, ptyty gipsowo-kartonowe (np. RIGIPS PRO lub réwnowazne) mocowane na konstrukcji krzyzowej
dwupoziomowej z profili CD 601 2x UA (od 50 do 100 - system XL), 1x ptyta GKI 1,25 cm na wys. 300 cm —
wg. szczeg6towych opiséw prac wykonczeniowych i aranzacyjnych.

W pomieszczeniach wydzielonych pozarowo - z ptyt gipsowo-kartonowych. Sufit podwieszany przestowy,
(bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe (np. RIGIPS PRO lub réwnowazne) mocowane na
konstrukcji krzyzowej dwupoziomowe;j z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system XL), 1x ptyta GKF 2x
1,25 cm na wys. 370 cm — wg. szczegélowych opiséw prac wykonczeniowych i aranzacyjnych.

8. DACHY

Ptyta dachowa warstwowa z pianki poliizocyjanurowej; o wspétczynniku U.=0,13; REI 30. Szeroko$¢ krycia
[mm]: 1000 mm. Grubos¢ blach [mm]: 0.5/0.4 mm. Powtoka: PE25um/PE25um. Kolor: jasny grafitowy.
Odprowadzenie wody - zewngtrzne na whasna dziatke, obrébki dachu z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

o grub. 0,6mm, grubo$¢ warstwy cynku 275 g/m’. Przyktadowe rozwigzanie: blacharka Plannja, lub réwnowazne.
Wspétczynnik U dla stropodachu =0,12 W/(m’K).

9. IZOLACJE

Izolacja termiczna $cian zewngtrznych Budynku Centralnego Magazynu Zbioréw Muzealnych z welny mineralnej
grub. 18 cm. Wspétczynnik U dla $cian zewnetrznych U =0,2 W/(m”K).

Izolacjg termiczng stropodachu Budynku Centralnego Magazynu Zbioréw Muzealnych stanowi pianka
poliizocyjanurowa grub. 17-21 cm. Wspétczynnik U dla stropodachu =0,12 W/(m® K).

Izolacja termiczna posadzki parteru stanowi styropian XPS300 — 10 cm. Wspétezynnik U dla posadzki na gruncie =0,3
W/(m”K)

Izolacja przeciwwilgociowa posadzek przyziemia we wszystkich budynkach - z folii izolacyjnej - 2 warstwy

10. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Elewacja — tynk zewng¢trzny silikonowy (ziarno 1,0mm), z efektem lotosu, na siatce z widkna szklanego,
barwiony w masie (kolor biaty). Przyktadowe rozwigzanie StoLotusan MP lub rownowazne. Wieniec na
wysokosci nadproza witryn, wzdhuz calej powierzchni $cian, nalezy oklei¢ elastycznymi ptytkami
klinkierowymi, produkowanymi na bazie piasku kwarcowego (piasek stanowi ponad 92% zawartosci ptytki) oraz
zywic wysokiej jakosci. Przyktadowe rozwigzanie - ptytki barwione w masie np. Elastolith lub réwnowazne.
Stolarka zewngtrzna indywidualna — aluminiowa, stalowa i PVC, wedtug wykazu stolarki.

Okna systemowe na bazie systemu Aluprof MB 86SI, z zastosowaniem profilu tréjkomorowego

z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczng wielokomorowg o wzajemnym ruchomym potaczeniu
zapewniajacym niezalezna pracg potszali zewngtrznej i wewngtrznej. Systemowo rozwiagzany drenaz ukryty, nie
dopuszcza si¢ wystepowanie w konstrukcji okien dodatkowych zewnetrznych otworéw drenazowych oraz
wykonywania parapety z gi¢tej blachy.

Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem —cisnienie C5 (EN-13116)

Odporno$¢ na korozje min. C3

Odporno$¢ na uderzenie zewngtrzne Klasa ES /IS (PN-EN 14019)

Przepuszczalno$¢ powietrza Klasa 4 (PN-EN 12152)

Wodoszczelnos$c Klasa E (PN-EN 12208)

Przewodnictwo cieplne U.w £0,9 W/m2 K (potwierdzony obliczeniami wg. PN-EN
P 13947) przy zastosowaniu wypetnienie o Ug=0,7 W/m’K

Wszystkie elementy okienne nalezy wyposazy¢ w systemowe parapety okienne izolowane termicznie.

Pionowe $ciany (witryny) ostonowe zaprojektowano w systemie Aluprof MB SR50 TT (lub réwnowaznym).
Konstrukcja nosna sktada si¢ z pionowych i poziomych profili o przekroju skrzynkowym, odpowiednio
potaczonych ze soba oraz akcesoriéw pelnigcych funkcje potaczeniowe na pionach. Profile no$ne zlicowane od
strony wewngtrznej charakteryzujg si¢ stala szerokoscia réwna 50 mm. Od zewnatrz wszystkie pionowe i
poziome podziaty posiadajg listwe mechanicznego docisku.

Wszystkie konstrukcje $cian ostonowych musza by¢ oznakowane znakiem CE na zgodno$¢ z normg PN-EN
13830:2005 i charakteryzowac si¢ wlasciwosci nie mniejszymi niz okreslone w ponizszej tabeli:
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Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem —cisnienie 2000 Pa (EN - 13116)
Odporno$¢ na korozje min. C3
Odporno$¢ na uderzenie zewngtrzne Klasa ES /IS (PN-EN 14019)
Przepuszczalno$¢ powietrza AE1350 (PN-EN 12152)
Wodoszczelnos$c RE 1800 (PN-EN 12154)
. . Ucw < 0,9 W/m’K (potwierdzony obliczeniami wg. PN-EN
Przewodnictwo cieplne 13947) przy zastosowaniu wypelnienie o U, =0,7 W/m’K

Wszystkie obrébki blacharskie z blachy aluminiowej o min. grubo$ci 2mm zaprojektowane tak, aby mozliwy byt
montaz i demontaz bez ich uszkodzenia.

Drzwi gtéwne wejsciowe do wystawy i magazynu maszyn rolniczych oraz do czgsci dydaktycznej (wiatrotap)
systemowe - z profili aluminiowych, Uy, < 0,9W/m’K, szklenie bezpieczne P3, rozsuwane automatycznie.
Drzwi zewn¢trzne do magazyn6w i pomieszczen czgsci konserwatorskiej - stalowe, ocieplone, wedlug wykazu
stolarki. Wspdtczynnik Uy, < 1,3W/m*’K

Bramy segmentowe zewngtrzne, z drzwiami przejsciowymi bez wystajacego progu, szerokos¢ drzwi

w §wietle min. 90 cm; bramy ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed peknigciem, przed opadnigciem bramy,
bezpiecznie utrzymujacy ptyte bramy w niezmienionym potozeniu, zapobiegajacy ich wypadnigciu, z
zabezpieczeniem przed przytrzasnigciem palcéw od zewnatrz i wewnatrz, takze w obszarze drzwi przejsciowych
wbudowagych w bramie (przyktadowe rozwigzanie - bramy segmentowe firmy Hormann lub réwnowazne). U
< 1,3W/m°K.

11. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Sciany murowane tynkowane zaprawa gipsows, szpachlowane i malowane farba lateksows oraz wg. szczegétowych
opiséw prac wykonczeniowych i aranzacyjnych. Sciany i podtogi w pomieszczeniach sanitarnych -wyktadziny
ceramiczne do wysokosci 2,0 m

Posadzki — wedlug wykazu pomieszczen. W magazynach posadzka przemystowa, w pomieszczeniach socjalnych

i gospodarczych zaprojektowano gres, w przestrzeni ekspozycyjnej kostke granitowa. W sali dydaktycznej, czytelni z
bibliotekg oraz w pokoju biurowym — wykladzina dywanowa. W holu (komunikacja) cz¢sci dydaktycznej — posadzka
z betonu polerowanego wykonana wg opisu prac wykonczeniowych i aranzacyjnych.

Izolacja termiczna: styropian XPS300 grubosci 10 cm

Izolacja przeciwwilgociowa: 2 x folia budowlana. Izolacja podiég w pomieszczeniach mokrych - trzykrotne
malowanie DYSPERBITEM z wywinigciem na $ciany do wysokosci 15 cm.

Stolarka wewngtrzna indywidualna — aluminiowa, stalowa, wedtug wykazu stolarki oraz wg. szczegétowych opiséw prac
wykonczeniowych i aranzacyjnych

Parapety w czg¢$ci edukacyjnej z drewna klejonego, (jesion) grubosci 50 mm. W cze¢sci wystawa 1 magazyn
maszyn rolniczych (pom. Nr 13) z ptyt granitowych. W magazynach i w czg¢sci konserwatorskiej parapety PCV.

2.1 Ogolne zasady wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym i kosztorysem, wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz obowigzujacych norm przepiséw prawa. Wykonawca nie moze wykorzystywac
bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagacé tego bedzie inspektor nadzoru, zostang poprawione przez wykonawce¢ na wlasny koszt. Decyzje
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Polecenia inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba wstrzymania roboét.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
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2.2 Teren budowy.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Inwestor protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach
umowy. W czasie przekazania terenu inwestor przekazuje wykonawcy dokumentacje projektows.
Dokumentacja ta jest dostgpna réwniez na etapie prowadzenia zamdéwienia robot.

2.2.3 Zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia i urzadzenia Zeby zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu pieszego. Wszystkie znaki, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez inwestora. Wykonawca umiesci, w miejscach i
ilociach zgodnych z obowiazujacymi przepisami tablice informacyjne. Koszt zabezpieczenia i
zagospodarowania placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene
kontraktowg.

2.2.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegoélnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe Ww stanie gotowo$ci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich wurzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedga przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla oséb
trzecich. Uzycie materialéw, ktére wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, oraz materialéw emitujacych
promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

2.2.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez pracownikéw wykonawcy.

2.2.6 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowa¢ si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na:

- lokalizacje baz, materiatéw budowlanych, magazynéw, sktadowisk, wykopdéw i drég dojazdowych,

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- zabezpieczenie przed mozliwoscia powstania pozaru.

2.2.7 Ochrona wlasnosci i urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ mienia inwestora przekazanego na czas wykonywania robot
objetych umowag w tym miedzy innymi istniejagcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢  w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable. Przed rozpoczeciem robét wykonawca
potwierdzi u wiascicieli instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez inwestora.

2.2.8 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od
momentu przejgcia terenu budowy do zakonczenia rob6t i ostatecznego odbioru. Jesli wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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3. Podstawowe zasady BHP prowadzenia robét budowlanych.

3.1 Wprowadzenie.

Podstawowym warunkiem przystapienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest zapewnienie
bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzegaé
podczas prowadzenia rob6t budowlanych zostaty okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401 )oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

3.2 Zagospodarowanie terenu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem rob6t budowlanych, co najmniej w
zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drég, wyj$¢ i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji
Sciekow,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wlasciwej wentylacji,

- zapewnienia tacznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowa¢ granice
terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzér. Ogrodzenie terenu
budowy wykonuje si¢ w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza
si¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Pochylnie, po ktérych
dokonuje si¢ recznego przenoszenia ci¢zaréw, nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz  10%.Drogi
komunikacyjne dla wézkoéw i taczek nie moga by¢ nachylone wigcej niz:

- dla wézkéw szynowych - 4%;

- dla wézkéw bezszynowych - 5%;

- dla taczek - 10%.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m, zabezpiecza si¢
balustrada. Balustrada sktada si¢ z deski krawegznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomigdzy deska kraweznikowa a porgcza wypelnia si¢ w sposéb
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysoko$ci. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza
si¢ umieszczanie porgczy ochronnej na wysokosci 1 m.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% zaopatruje si¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstgpach nie
mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem. Przej$cia i strefy niebezpieczne oswietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. Wyjscia z magazynéw oraz przej$cia pomi¢dzy budynkami wychodzace na drogi zabezpiecza
si¢ porgczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposéb, w szczegdlnosci
labiryntami. Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegto$ci nie
mniejszej niz 15 m, ustawia si¢ oznakowane bramki, o§wietlone w warunkach ograniczonej widocznosci,
wyznaczajace dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow.

Stref¢ niebezpieczng ogradza si¢ i oznakowuje w sposob uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza si¢ daszkami ochronnymi. Strefe
niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, ogradza si¢ balustradami.
Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spada¢ przedmioty, lecz nie
mniej niz 6 m. W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem
zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajacych przed spadaniem
przedmiotéw. Daszki ochronne powinny znajdowa¢ si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno
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by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazdow szerokosé
daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m wigcej z kazdej strony niz szeroko§¢ przejscia lub przejazdu.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan Ilub miejsc sktadowania narzedzi, sprzgtu, materialow jest
zabronione.

Na terenie budowy wyznacza si¢, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobéw. Doty na
wapno gaszone powinny mie¢ umocnione S$ciany i by¢ zabezpieczone balustradami ochronnymi
umieszczonymi w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi dotu. W przypadku przechowywania w
magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy informacj¢ o tym zamieSci¢ na tablicach
ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje si¢ i
uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje si¢ i
przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych umieszcza
si¢ tablice okreslajace dopuszczalne obcigzenie regatéw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie
powierzchni stropu. Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych wykonuje si¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobéw i
urzadzen. Materiaty sktaduje si¢  w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materialy drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymato$ci tych materialéw. Stosy materiatéw workowanych uklada si¢ w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw. Przy skladowaniu materiatow odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢
mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5 m - od stalego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyroboéw jest dopuszczalne wytacznie przy
uzyciu drabiny lub schodni.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrob6éw, przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabing, w ktorej znajduje si¢ kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
obowigzany opusci¢ kabing.

3.3 Warunki socjalne i higieniczne.

Na terenie budowy wykonawca ma zapewni¢ dla swoich pracownikéw odpowiednie warunki socjalne i
higieniczne zgodnie z obowigzujacymi przepisami a zwlaszcza przygotowa¢ wydzielone pomieszczenia na:

- szatnig,

- umywalnig,

- jadalnie,

- ustepy.

3.4 Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach
poddawanych remontowi lub przebudowie.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac. Odpady nalezy usuwa¢ w sposéb
ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewréceniu w czasie montazu
lub wznoszenia, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami. Drogi ewakuacyjne musza
odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw przeciwpozarowych. Drogi i
wyjscia ewakuacyjne, wymagajace oswietlenia, zaopatruje si¢, w przypadku awarii o$wietlenia ogdlnego
(podstawowego), w o$wietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne nat¢zenie o$wietlenia, zgodnie z Polska
Norma. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustala si¢ istniejace trasy przebiegu medidw i zapoznaje si¢ z
Symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane. Teren budowy wyposaza si¢ w
niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej,
dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy,
fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych si¢ na terenie budowy, w iloSci wynikajacej z
liczby zagrozonych os6b. Sprzet do gaszenia pozaru regularnie sprawdza si¢, konserwuje i uzupetnia, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepisOw przeciwpozarowych.

Pomieszczenia w ktdérych pracuja ludzie powinny by¢ wentylowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne,
pyly i gazy o nat¢zeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

Roboty budowlane, zwigzane z impregnacja drewna lub innych materialéw, moga wykonywaé osoby
zapoznane z wystepujacymi zagrozeniami i instrukcjg producenta dotyczaca postugiwania si¢ stosowanymi
srodkami impregnacyjnymi. Oséb, u ktérych wystgpuja objawy uczulenia na $rodki chemiczne, nie nalezy
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zatrudnia¢  przy robotach impregnacyjnych. W miejscu wykonywania robdt impregnacyjnych jest
niedopuszczalne:

- uzywanie otwartego ognia,

- palenie tytoniu,

- spozywanie positkow.

Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji nalezy zaopatrzy¢ w sprzet do gaszenia pozardw,
dostosowany do rodzaju uzywanego $rodka impregnacyjnego oraz ogrodzi¢ i zaopatrzy¢ w odpowiednie
tablice ostrzegawcze.

Otwory komunikacyjne w przegrodach budowlanych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
przepisach techniczno-budowlanych. Drogi ewakuacyjne oraz wyst¢pujace na nich drzwi i bramy oznakowuje
si¢ znakami bezpieczenstwa. Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajacymi
przedmiotami. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mie¢:

- trwate i ustabilizowane podioze,

- trwala, wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosna.

Obrébka kamieni na terenie budowy powinna by¢ dokonywana w ogrodzonym miejscu, bez dostgpu oséb
postronnych. Stanowiska pracy obrébki kamieni oddalone od siebie o mniej niz 3 m zabezpiecza si¢ ekranami
o wysoko$ci co najmniej 2 m. W pomieszczeniu, w ktérym w czasie wykonywania obrdbki elementéw
wystepuje wydzielanie si¢ pyltu, nalezy zainstalowa¢ na stanowisku roboczym wentylacj¢ z miejscowym
wyciggiem powietrza.

3.5 Instalacje, urzadzenia elektroenergetyczne, maszyny i inne urzadzenia techniczne.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze
chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z
podiaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja 1 naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢
wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie
stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz:

- 3 m - dla linii o napig¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;

- 5 m - dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV;

- 10 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV;

- 15 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajagcym 110 kV;

- 30 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastosowaniem Zurawi lub urzadzen zatadowczo-wytadowczych
zachowuje si¢ odlegtosci mierzone do najdalej wysunig¢tego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem. Przy
wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych, bezposrednio pod
linia wysokiego napigcia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem. zurawie
samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ si¢ na niebezpieczng odleglos¢ do
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Przewody elektryczne doprowadzajace prad do urzadzen budowlanych powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym
powinny znajdowa¢ si¢ u kierownika budowy.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢,

- stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne pracujace pod ci$nieniem powinny by¢ sprawdzane i poddawane
regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami odrgbnymi. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach
i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostgpne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z
ktérymi zapoznaje si¢ 0soby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

Stanowiska pracy operator6w maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin, powinny
by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przez spadajacymi przedmiotami,

- ostonigte w okresie zimowym.

Zabezpieczenia nie mogg ogranicza¢ widoczno$ci operatorowi. Haki do przemieszczania fadunkéw powinny
spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci i mie¢ wyraznie
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zaznaczong no$no$¢ maksymalng. Ptyty pomostowe do przemieszczania fadunku z pojazdu na ramp¢ lub na
drugi pojazd powinny zapewnia¢ bezpieczne przemieszczanie tych tadunkéw. Plyty powinny by¢ trwale
oznaczone z wyraznym napisem informujacym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreSlone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego dopuszczalne obciazenie robocze oraz termin
ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weztéw na linach i fancuchach i faczenie lin stalowych na
dlugosci jest zabronione. zurawie zaopatruje si¢ w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego
udzwigu, a w przypadku udzwigu zmiennego powinien by¢ podany jego wymagany udzwig przy okreslonych
potozeniach wysiggnika lub wozka na wysiggniku poziomym.

Dostep z pomostéw roboczych do platformy tadunkowej szybowych dzwigéw budowlanych zabezpiecza si¢
ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1 m, w odlegtosci 0,3 m od krawedzi pomostu roboczego.

3.6 Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo
projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja
projektowa z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materialowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa
.Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego
odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobg. Odbidr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w
dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego rusztowania okresla w szczegdlnosci:

- uzytkownika rusztowania,

- przeznaczenie rusztowania,

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania,

- dat¢ przekazania rusztowania do uzytkowania,

- oporno$¢ uziomu,

- terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

- wykonawcg montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo
nazwy oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujacych roboty oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilo§ci materiatéw,

- posiada¢ stabilng konstrukcj¢ dostosowana do przeniesienia obcigzen,

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacj¢ i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robdt w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku,

- posiada¢ porgcz ochronna,

- posiada¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlozu ustabilizowanym i1 wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym
odptyw wéd opadowych.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy okres§lic w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna
by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozona lini¢
kotew wigcej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad ta linig. W przypadku
odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowa¢ balustrady. Udzwig urzadzenia do transportu
materiatébw na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ piorunochronna.
Usytuowanie rusztowania w obrgbie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody wlasciwych organéw
nadzorujagcych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkéw bezpieczenstwa. Srodki
bezpieczenstwa powinny by¢ okreslone w projekcie organizacji ruchu. Rusztowania, o ktérych mowa w ust. 1,
oprécz wymagan okreSlonych w § 112, powinny posiada¢ zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z
rusztowania, zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwo$cia powstania urazow oraz uszkodzeniem odziezy
przez elementy konstrukcyjne rusztowania. Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz
w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong¢ z siatek
ochronnych. Przed montazem Iub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ 1 ogrodzi¢ — strefe
niebezpieczng.
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Réwnoczesne wykonywanie robdt na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem
zachowania wymaganych odstgpéw miedzy stanowiskami pracy. W przypadkach innych odlegtosci bezpieczne
wynoszg Ww poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikaja z zachowania co najmniej jednego szczelnego
pomostu, nie liczac pomostu, na ktérym roboty s3 wykonywane. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan
oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych,
sa dopuszczalne, jezeli linie znajdujg si¢ poza strefa niebezpieczng. W innym przypadku, przed
rozpoczgciem robdt, napigcie w liniach napowietrznych powinno by¢ wylaczone. Rusztowania i ruchome
podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobg, po
silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz
raz w miesigcu.

3.7 Roboty rozbiorkowe.

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, na ktérym
prowadzone sa roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi. Przed rozpoczgciem robét rozbiérkowych nalezy obiekt odlaczy¢ od sieci gazowej, cieplnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej. Prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli
zachodzi mozliwo§¢ przewrdcenia czgsci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy
wstrzyma¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s. W czasie prowadzenia rob6t rozbiérkowych
przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

Do usuwania gruzu w czasie robdt rozbiérkowych nalezy stosowa¢ suwnice pochyle lub rynny zsypowe.
Przewracanie $cian lub innych czgsci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. W czasie
wykonywania robdt rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny
znajdowa¢ si¢ poza strefg niebezpieczna. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych lub przejs¢ w $cianach
istniejacych nalezy w pierwszej kolejnosci podeprze¢ stemplami teleskopowymi strop oparty na tych $cianach,
kontury otworéw wycia¢ pita tarczowa do betonu i rozbiérke prowadzi¢ cegla po cegle aby do minimum
ograniczy¢ drgania.

3.8 Roboty ziemne.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalezé si¢ w zasiggu prowadzonych robdt. Wykonywanie rob6t ziemnych w
bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robdt.
Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopéw poszukiwawczych
powinno odbywa¢ si¢ recznie. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Wykopy o $cianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane tylko do glgbokosci 1 m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glgbokosci
wykopu. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopéw mozna stosowa¢ tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione. W czasie wykonywania
wykopdéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrgbnymi, nalezy:

- w pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej glebokosci
wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odpltyw wéd opadowych w kierunku od wykopu,

- likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

- sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s3 obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywa¢ si¢ poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu.

3.9 Roboty murarskie i tynkarskie.

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywaé¢ z pomostéw rusztowan. Pomost
rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowa¢ si¢ ponizej wznoszonego muru, na poziomie, co
najmniej 0,5 m od jego gérnej krawedzi. Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach,
stropach, przekryciach otworéw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie si¢ poza krawgdzie konstrukcji
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bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie si¢ o balustrady jest zabronione. Wykonywanie rob6t murarskich i
tynkarskich w wykopach jest dozwolone wylacznie po uprzednim zabezpieczeniu §$cian wykopdéw. Jezeli
stanowisko pracy do wykonania $ciany znajduje si¢ pomig¢dzy skarpa wykopu a wznoszong $ciang, szeroko$c¢
stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

3.10 Pokrywanie podlég i Scian.

Roboty posadzkarskie i pokrywcze podtég i §cian nalezy wykonywa¢ z zachowaniem ogdlnych zasad bhp i
kolejnosci robét budowlanych. Chodzenie po §wiezo wykonanych posadzkach czy pokryciach gresem lub
terakota posadzek jest zabronione. Wykonywanie pokrycia podtég i Scian nalezy rozpocza¢ od przegotowania
miejsca pracy, sprawdzenia jakosci i stanu narzedzi ze szczegdlnym uwzglednieniem narzedzi elektrycznych
takich jak szlifierki katowe, przycinarki do gresu i glazury, mieszadta do zapraw klejowych. Prze wykonywaniu
cigcia ptytek nalezy bezwzglednie uzywac okularéw ochronnych oraz narzedzi posiadajacych ostony czesci
ruchomych.

4. Dokumenty przygotowane przez wykonawce na rzecz inwestora.

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robdét,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania inwestorowi do akceptacji nastgpujacych
dokumentow:

1) projektu organizacji robot,

2) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) programu zapewnienia jakosci.

4.1 Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robdt, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami inspektora nadzoru oraz harmonogramem robét. Projekt
organizacji rob6t powinien zawierac:

1) organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

2) projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

3) organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

4) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot

4.3 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawié¢
do akceptacji inwestorowi, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewnié, Zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére s3 niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajag odpowiednich wymagan sanitarnych.

4.4 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robét. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci
i uzyska zatwierdzenie przez inwestora. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a/. czg§¢ ogdlng opisujaca:

- system ( sposdb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratorium wtasnego lub wytypowanego do
wykonywania badan zleconych przez wykonawce),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i form¢ przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja
umowy;

b/ czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony materialéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie,
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- spos6b i procedur¢ pomiaréw, badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ badan, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,

- sposéb postgpowanie z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

5. Materialy.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do rob6t wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie atesty, certyfikaty, zgodno$ci z normami oraz
ewentualnie prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru (lub projektanta).

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spelniaja  wymagania specyfikacji technicznych w czasie postgpu roboét.
Zastosowane materialy i wyroby budowlane powinny posiadac:

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lud Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru norm polskich.

- Na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

UWAGA:

Na wbudowane materialty wykonawca dostarczy inwestorowi atesty, certyfikaty i aprobaty, oraz $wiadectwa
wraz z kartami gwarancyjnymi.

6. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t oraz otoczenie. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy oraz zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkéw kontraktu zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

7. Transport.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslane w projekcie organizacji rob6t. Musza one zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych
oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajagcych z harmonogramu robot.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. Wykonywanie robot

8.1 Zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznej, obowigzujacymi normami i przepisami prawa, projektu organizacji robét, wiedzg techniczng i
zasadami sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawcge w wykonaniu rob6t zostang, jesli
wymagacé tego bedzie inspektora nadzoru, poprawione przez wykonawce na wilasny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi wykonawca.

9. Kontrola jakosSci roboét.
9.1 Zasady kontroli jakosci robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materialdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robdt. Zarzadzajacy realizacja
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych
procedury badan.

9.2 Pobieranie préobek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce
do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa inwestor.

9.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczeg6towych specyfikacjach technicznych, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy
.Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw
badan bgda mu przekazywane na formularzu wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez
przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca. Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony
do dokonania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

10. Dokumenty budowy:

10.1 Dziennik budowy.

Dziennik Budowy stanowi urz¢dowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét. Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym inwestora i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zasady
prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. ( Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postgp robdt, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego dat¢ , nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden
po drugim , nie pozostawiajac pustych miejsc miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie
p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane,
oznaczane i datowane. W szczeg6lnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisane nast¢pujace informacje:

- dat¢ przekazania wykonawcy terenu budowy,

- dat¢ przekazania przez inwestora dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie z inwestorem zapewnienia jako$ci i harmonograméw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru reprezentujacego wykonawce,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢Sciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom Iub
wymaganiom szczegllnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
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- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska.

10.2 Ksiazka obmiaru robét.

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych rob6t. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru rob6t, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony
przedmiar robdt, stanowigcy zatacznik do umowy.

10.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakos$ci. dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione
na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.

10.4 Pozostate dokumenty budowy:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- opinie ekspertéw i konsultantéw,

- korespondencja dotyczaca budowy.

10.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie inwestora.

11. Obmiar roboét.

11.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czgstoScia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym
czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce¢ i inspektora nadzoru Obmiary beda
przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

12. Odbior robot

Roboty podlegaja nast¢gpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
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12.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robét. Odbioru robdét dokonuje inspektor nadzoru Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru
zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jako$¢ 1ilo§¢ robét ulegajacych zakryciu
ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

12.2 Odbior czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze¢sci robét. Odbioru czgsciowego robdt
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje inspektora nadzoru.

12.3 Odbior ostateczny robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw do odbioru ostatecznego.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez inwestora w obecno$ci inspektora nadzoru i
kierownika budowy wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, atestéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetlniajagcych i1 robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potragcen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

12.3.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- deklaracje zgodnosci , atesty lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialéw zgodnie,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez inwestora. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetiajacych wyznaczy komisja.

12.4 Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad jak przy
odbiorze ostatecznym.

13. Podstawa platnosci

13.1 Ustalenia Ogolne
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Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w opisie czynnosci, w opisie
katalogu KNR, specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa i ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach przedmiaru rob6t powinny obejmowac
wszystkie koszty niezbedne do wykonania rob6t wymaganej jakosci , w wymaganym terminie, wiaczajac w to :
a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny obejmujaca place bezposrednie, ptace uzupelniajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od ptac,

- koszty zatrudnienia sprzetu budowlanego, niezbgdnego do wykonania danej pozycji przedmiaru robdt,
obejmujgca réwniez koszty sprowadzenia sprzg¢tu na plac budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu
robot,

- koszty materialéw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robét, obejmujace
rowniez koszty dostarczenia materiatéw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowisko robocze lub na
miejsce sktadowania na placu budowy,

b) koszty ogélne budowy w tym;

- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich,

- wynagrodzenia uzupelniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg wykonawcy obcigzaja dang budowg,

- koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych
obiektow,

- koszt wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi tymczasowe,
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, ogrodzenie i o$wietlenie placu
budowy, zastepcze zrédla ciepta do ogrzewania obiektéw i robét, urzadzenia zabezpieczajgce materialy i roboty
przed czynnikami atmosferycznymi ( opady, stonce, mrozy)i inne tego typu urzadzenia,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontdw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi zaliczanych do $rodkow
nietrwatych,

- koszty bhp ( zabezpieczenia stanowisk pracy, odziez i obuwie ochronne, srodki czystosci i lecznicze),

- koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

- koszty zuzycia materiatow i energii na cele administracyjne oraz nieprodukcyjne budowy,

- koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

- koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw rob6t objetych poszczegdlnymi pozycjami
przedmiaru,

- oplaty za zajecie pas6w drogowych i pieszych oraz innych terenéw na cele budowy jak réwniez koszty
tymczasowej organizacji ruchu,

- koszty badan jako$ci materiatéw, robét i préb odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych,

- koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie wykonanych prac na mapy,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu prac,

- wszystkie inne, nie wymiennie wyzej ogdlne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwiazku z
wykonywaniem rob6t budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

¢) ogodlne koszty prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej przez wykonawce,

d) ryzyko obciazajace wykonawce i kalkulowany przez niego zysk,

e) wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robdt, odpowiedzialno$cia materialng
i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci rysunkow, specyfikacji technicznych,
warunkéw umowy, przepiséw w zakresie wykonywania robot budowlanych.

Przy ustalaniu cen do kazdej pozycji w przedmiarze rob6t, wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z wszystkimi
dokumentami przetargowymi. Ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robét musza
obejmowa¢  koszty wszystkich nastgpujacych po sobie faz operacyjnych z zachowaniem reziméw
technologicznych dla danej czynno$ci, niezbgdnych dla zapewnienia zgodno$ci wykonania tych robét z
dokumentacja projektowg ( zwlaszcza rysunkami i wymaganiami), warunkami podanymi w specyfikacjach
technicznych, a takze z wiedza techniczna, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi. Jezeli w
opisie pozycji przedmiaru wykonawca nie uwzglednil pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem
robdt, to koszty tych faz operacyjnych powinien uwzgledni¢ w cenach wpisanych przy tych czy innych
pozycjach przedmiaru rob6t. Wykonawca nie moze dodawaé ani ujmowaé Zadnych pozycji w jakiejkolwiek
czesci przedmiaru robét. Jezeli w przedmiarze nie uwzglgdniono pewnych rob6t uwidocznionych na rysunkach
przekazanych wykonawcy, to koszty tych rob6t powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach przy
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istniejacych pozycjach przedmiaru. W poszczegdlnych cenach jednostkowych wykonawca winien uwzglednié
konieczno$¢ wykonywania drég montazowych i wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na
stanowisku roboczym, jezeli prace takie sa niezbedne dla wykonania robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, wiedza techniczng, obowigzujagcymi normami technicznymi, a nie zostaly wymienione w
przedmiarze robot.

Przedmiar rob6t winien by¢ odczytywany w powiazaniu z instrukcja dla oferentéw, umowa , specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, dokumentacja techniczng. Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru
robdt nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie definiujace wymagania dla danych robét.

Roboty ujete w danej pozycji przedmiarowej musza by¢é wykonane wg:

-specyfikacji technicznych i obowiazujacych przepiséw technicznych,

-rysunkow i wykazow , zawartych w dokumentacji projektowe;j,

-wiedzy technicznej,

-wskazéwek inwestora lub inspektora nadzoru.

13.2 Zastrzezenie inwestora.

Optacone beda tylko te pozycje wymienione w przedmiarze robdt, dla ktérych wykonawca podal ceny
jednostkowe i ceny. Zastosowane zasady obliczenia ilo$ci rob6ét w poszczegélnych pozycjach przedmiaru sg
zgodne z podanymi w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Ilosci rob6t w poszczegélnych pozycjach
przedmiaru nie sag ostateczne i zostaly podane po to, aby da¢ oferentowi wspdlna podstawe dla sporzadzenia
ofert. Podstawa ptatnosci beda rzeczywiste ilosci zaméwionych i wykonanych robdt, obmierzonych przez
wykonawce i sprawdzone przez inspektora nadzoru, oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysie lub tam,
gdzie bedzie to zgodne z umowg — stawki i ceny, ustalone przez inspektora nadzoru. Inwestor zastrzega sobie
prawo wgladu w kalkulacje stawek i cen sporzadzone przez wykonawce na potrzeby opracowania kosztorysu
ofertowego , a w dowolnym momencie badania i oceny ofert, a takze po zawarciu umowy, na Zadanie inwestora
lub inspektora nadzoru wykonawca ma obowigzek udzielenia wyjasnien dotyczacych wyliczenia wysokosci
okreslonych cen jednostkowych i cen w kosztorysie. W kosztorysie ofertowym nalezy wpisa¢ wszystkie stawki,
ceny dla wszystkich pozycji przedmiaru robét. Pozycje w przedmiarze robét, przy ktérych nie umieszczono
Zadnej stawki lub ceny, nie beda odrebnie optacane przez inwestora po ich wykonaniu.

Ustala si¢, Ze stawki i ceny dla tych pozycji s3 pokryte przez stawki i ceny podane w innych pozycjach
przedmiaru robo6t.

14. Przepisy i normy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i normatywami. W
przypadku braku uregulowan normowych i normatywnych w ogdlnej specyfikacji technicznej oraz
szczeg6towych specyfikacjach technicznych zastosowanie majag Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére s3 w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji rob6t. Podstawowe przepisy zwigzane z realizacja robot to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414 z pézniejszymi zmianami).

2. Ustawa o planowania i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003 z
p6ézniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/2004 poz. 2497).

4. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r ( Dz. U. nr 62 poz. 628) z pdzniejszymi zmianami.

5. Rop. Min. Pracy i Pol. Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw BHP z 26 wrzesnia 1997r (Dz.U.Nr 129/1997
poz.844 z p6zniejszymi zmianami).

6. Rozporzadzenie MI z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 poz. 401).

7. Rozp. Min. Infrastruktury z 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr120/2003 poz. 1126).

8. Rozporzadzenie MZiOS z dnia 21 marca 1996 r w sprawie dopuszczalnych st¢zen i natgzen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MP nr 19 poz. 231 z dnia 22 marca 1996 1)

9. Rozporzadzenie MI z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U Nr 202 poz. 2072 z dnia 16-09-2004 r.)

10. Polskie Normy i przepisy branzowe - zgodnie z projektami branzowymi oraz wytycznymi wytworcow
materiatéw, urzadzen i wyposazenia.
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NORMY BRANZOWE

PN-B-03264-Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone — projektowane i obliczenia.

PN-B-10104 — Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia

PN-EN-771-4:2004/A1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego.

PN-EN-771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy ceramiczne.

PN-EN 998 -1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cz.1 Zaprawa tynkarska.

PN-EN 206-1 Beton cz¢$¢ 1:Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.

PN-B-03150-Konstrukcje drewniane — obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementéw budynkéw.

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu extrudowanego (XPS)
PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.
PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 13707:2009 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych —
Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 1279-2:2004 Szkto w budownictwie Szyby zespolone izolacyjne Cz¢$¢ 2: Dlugotrwata metoda badania
i wymagania dotyczace przenikania wilgoci.

PN-EN 14351-1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Czgs¢ 1: Okna i drzwi
zewngtrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 10169-2:2008 Wyroby ptaskie stalowe z powloka organiczng naniesiong w sposob ciagly — Czgs¢ 2:
Wyroby stosowane na zewnatrz budowli.
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II CZESC SZCZEGOLOWA SST B.00.00

ROBOTY TYNKARSKIE SST B.01.00

POKRYWANIE PODLOG I SCIAN SST B.02.00
ROBOTY MALARSKIE SST B.03.00

STOLARKA BUDOWLANA SST B.04.00
NAWIERZCHNIE SST B 05.00

IZOLACJE SST B 06.00

RUSZTOWANIA SST B.07.00

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH SST B.08.00

ol BN U
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KOD CPV: 45410000-4 Tynkowanie
1. ROBOTY TYNKARSKIE SST B.01.00

1. Przedmiot SST B.01.00

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt rozbidrkowych dla realizacji zadania DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDYNKU
CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIOROW MUZEALNYCH Z FUNKCJA WYSTAWIENNICZA
WRAZ Z ZAPLECZEM KONSERWATORSKIM I EDUKACYJNYM

2. Zakres robot

Wykonanie tynkéw na $cianach, sufitach, o$ciezach drzwi i okien.

3. Materiaty

Tynk cementowo — wapienny, piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty; do gtadzi piasek
powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wod¢ do celéw budowlanych
PN-88/B-32250.

Gips budowlany i szpachlowy.

4. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do
zapraw, przenos$nych zbiornikéw na wode.

5. Transport

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

6. Wykonanie robot

6.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne. Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurcz6w muréw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania rob6t budowlanomontazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca si¢
chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wod3.

6.2. Przygotowanie podloza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na
glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta
lub wypalajac je lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

6.3. Wykonywanie tynkéw zwyklych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN- 70/B-10100 p.3.3.1.
Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubosci tynkéw zwyklych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju
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podioza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100. Tynki zwykte kategorii II i III naleza do
odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy. Tynki zwykte kategorii IV zalicza
si¢ do odmian doborowych. Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut
tynkéow wewngetrznych nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po
zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne:
tynkéw nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

Dla wszystkich odmian tynkow niedopuszczalne jest wystgpowanie wykwitow w postaci wykrystalizowanego
nalotu na powierzchni tynkow roztworu soli przenikajacych z podioza; wystgpowania plesni itp. trwatych

sladow zaciekow, odstawanie, odparzenie i pgcherze powstale na skutek niedostatecznej przyczepnosci do
podtoza.

Wierzchnig warstwe zaciera¢ jednolicie gtadka pacg drewniang, metalowa lub styropianowa.

Tynki nalezy wykonywaé w temp. Nie nizszej niz 50C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0oC.Przestrzega¢ dopuszczalne odchytki dla danej kategorii tynku.

Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie powinny by¢
wigksze niz 7mm dla II i IIT kat. oraz Smm dla IV i IVf

Sufity podwieszane, $cianki z GK:

Plyty gipsowe przechowywaé w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym podiozu.

Ptyty przenosi si¢ w pozycji pionowej krawedzia podtuzng poziomo.

Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na no$nos¢ podtoza.

Pomieszczenie moze by¢ wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy zakonczone sa
wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje przed montazem
sufitow.

Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego.

Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby umozliwié¢
wlasciwe warunki pracy.

Konstrukcje bezposrednio stykajace si¢ z ptyta gipsowo-kartonowa musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
warstwa cynku wynoszaca 275 g/m2.

Elektryk decyduje czy o$wietlenie zatozone bgdzie po lub w czasie montowania sufitéw podwieszonych.
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.

Zaleca sig, aby specjalista uktadajacy plyty otrzymat jednoczesnie zalecenie zainstalowania o§wietlenia.
Kazde dodatkowe obciazenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.

Wykonanie sufitéw i o§wietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowej

Cigcie plyt: za pomoca noza zarysowuje si¢ licowa strong ptyty tak, by karton byt przecigty. Po zalamaniu ptyty
zostaje przecigty karton od spodu. Przy cigciu plyt nalezy uwazac, aby nie przygotowac elementu w tzw.
lustrzanym odbiciu.

Scianki osadzana obwodowym zeberku gr.50mm

Scianke nalezy catkowicie oddylatowac od konstrukcji

Zakres roboét przygotowawczych

Scianki dziatowe i obudowy z g-k

wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie

wytrasowanie miejsc montazu obudéw

wyznaczenie wystepowania wstawek z pustakéw szklanych

Zakres robét zasadniczych

Scianki i sufity z ptyt G-K

Zamocowanie do podlogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementéw pionowych (profile "C"),
rozpigtych pomig¢dzy elementami poziomymi

Rozstaw stupkéw (profili "C") ma by¢ nie wigkszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak dobrany, aby
taczenia ptyt wypadaty na stupkach

Profile C wstawia si¢ pionowo pomigdzy pétki profili U i nie stabilizuje si¢ ich potozenia; profil C jest
przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu pltyty w momencie mocowania ptyt g-k do
elementow rusztu

Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbg catkowita
bedzie réwny szerokosci plyty g-k

Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej Sciany pod skrajne profile, zaréwno poziome, jak i
pionowe (przylegajace do stropu, podtogi i $cian bocznych) nalezy podtozy¢ tasme izolacji akustyczne
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wykonang z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza si¢ $rednio co 80 cm do podtogi i
stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu.

Profile C skraca si¢ do wymaganego wymiaru r¢cznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyng dzwigniowa.
Dtugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia.

W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowac na etapie wykonywania rusztu.

Mozna stosowac o$cieznice zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokosci
ramiaka o$cieznicy do grubosci $ciany.

Stupki przyoscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm. Wymagaja one
pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuza do tego specjalne katowniki przykrgcane na koncach profili
"UA" i zamocowane do stropu i podiogi.

Przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza si¢ stosowanie stupkéw
przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

Bezposrednio nad o$cieznicg musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" tgczacy stupki przyoscieznicowe, tworzac
rodzaj nadproza.

Migdzy ptytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktéra trzeba by byto wypelnia¢ masa szpachlowa
Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykregcane do profili pionowych

Jesli istnieje konieczno$¢ sztukowania plyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢ mocowany raz na gorze, a
raz na dole po to, aby poziome potgczenia ptyt nie wypadaty w jedne;j linii.

Nie mozna laczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Polaczenie takie powinno by¢ odsunigte od krawedzi otworu co
najmniej o 15 cm.

Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podlogi ani do sufitu po to, by ptyty mogty si¢
swobodnie odksztalca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych, cigzaru wtasnego i zmian wilgotnosci.

Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujac ustawienie stupkow.
Ulozy¢ ptyty z welny mineralnej pomigdzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona plyt g-k (gr. ptyt z welny
powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szerokos¢ profili rusztu).

Po ulozeniu welny nalezy zamocowac ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposéb, aby potaczenia ptyt nie
wypadty na tym samym, ale na sgsiednim stupku.

Obudowy z ptyt g-k

Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych U-55 lub U-100 do elementéw konstrukcyjnych.
Zamocowanie ksztaltownikéw profilowanych C-55 lub C-100.

Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretéw.

Sufity podwieszone

Zamocowanie wieszakéw sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.

Zamocowanie profili przySciennych.

Zawieszenie rusztu sufitu.

Wypetnienie sufitu ptytami.

Wykonczenie powierzchni z plyt g-k

Potaczenia plyt wypelni¢ masa szpachlowg z zastosowaniem ta§my spoinowej z wtékna szklanego lub
papierowe;j.

Po zwigzaniu masy szpachlowej nalozy¢ warstwe wyrdwnawcza i przeszlifowac.

7. Kontrola jakosci

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle”. Wyniki badan
materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i
powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci: zgodnosci z dokumentacja projektowa i
zmianami w dokumentacji powykonawczej, jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobéw, prawidtowosci
przygotowania podtozy, mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych, przyczepnosci tynkéw do podioza, grubosci
tynku, wygladu powierzchni tynku, prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenie
tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

8. Jednostka obmiaru robét jak w przedmiarze.

9. Podstawa platnosci — na warunkach zawartych w umowie.
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Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podlég i scian
2. POKRYWANIE PODLOG I SCIAN SST B.02.00

1. Przedmiot SST B.02.00

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt rozbidrkowych dla realizacji zadania DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDYNKU
CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIOROW MUZEALNYCH Z FUNKCJA WYSTAWIENNICZA
WRAZ Z ZAPLECZEM KONSERWATORSKIM I EDUKACYJNYM

2. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

— pokrycie podiég ptytkami i wykonanie posadzek epoksydowych(wyktadziny, posadzki), ktére stanowig
wierzchni element warstw podtogowych,

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i okfadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie wlasnosci materiatow,
wymagan i sposobéw oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewngtrznych i zewnetrznych, oraz ich
odbiory.

3. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny
miec¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelnag dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na
budowie materialéw przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

Wszelkie materialty do wykonania wykladzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie. Ptytki powinny odpowiada¢ nast¢pujacym normom:

— PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E <3%. Grupa
BL

— PN-EN 177:1997 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E< 6%. Grupa
B Ila.

— PN-EN 178:1998 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E< 10%. Grupa
B IIb.

— PN-EN 159:1996 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B III.
Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 Iub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich
aprobat technicznych lub norm.

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— érodki ochrony ptytek i spoin,

— érodki do usuwania zanieczyszczen,

— érodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okres$lone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne. Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowa¢ nalezy wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do
betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

4. Sprzet

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,
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— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

— faty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania

kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

5. Transport

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca
si¢ uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych. Sktadowanie materialéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

6. WyKkonanie

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— $ciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ przygotowania podtoza. Podtoza
betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez
rakow, peknig¢ i ubytkéw. Potaczenia i spoiny mig¢dzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i
rowne. W przypadku wystapienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawa
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk
powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub
cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okladzin wewngtrznych $ciana z elementéw
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku
podtéz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta). W
zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawgdzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o dlugos$ci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na dlugosci taty,
— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m. Nie dopuszcza si¢
wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na poditozach pokrytych starymi
powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki
nizszej niz M4.

Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbgdne materiaty,
narzgdzia i sprzgt, posegregowac plytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb
uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin.
Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos$¢, wigksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed uktadaniem ptytek
na $cianie nalezy zamocowac prostg, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢
poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastgpnie przygotowuje si¢
(zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejacag. Wyboér kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza
oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycj¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a
nastepnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zgbatg krawedziag ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé calg powierzchni¢ podtoza. Wielos¢ zgbéw pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ z¢béw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie
wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Powierzchnia z natozona warstwa
kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-15
minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju

i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cata plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia
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drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na ulozeniu plytki na Scianie,
doci$nigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.
Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnigeiu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”.
Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada
si¢ zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia
wysoko$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowa¢ listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier
przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska si¢
do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. stupéw) nalezy uzywac¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier
usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu wodg. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach od utozenia plytek. Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawg do spoinowania (zaprawe fugowa)
po powierzchni okladziny poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie migdzy plytkami
ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno§¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie dotyczy to plytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci
na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Dobdr preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja si¢
oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Posadzki epoksydowe:

Epoksydowa posadzka zacierana wykonywana jest przede wszystkim na podtozu betonowym. Wystepuje w
dwéch wersjach, réznigcych si¢ rodzajem zastosowanego kruszywa kwarcowego. Przy wykorzystaniu piaskow
barwionych wykonuje si¢ posadzki dekoracyjne, tzw. kamienne dywany, o grubosci zazwyczaj ok. 3 - 5 mm
(zaleznej od granulacji uzytego piasku). W celu podwyzszenia ich waloréw estetycznych czgsto powierzchnie
pokrywa si¢ bezbarwnym, matowym lakierem poliuretanowym Novofloor P61. Do uzyskania posadzek o bardzo
wysokiej wytrzymatosci mechanicznej stosuje si¢ bezbarwne piaski lub grysy kwarcowe, uzyskujac grubosci od
3 do 15 mm, w zaleznosci od przewidywanego obciazenia.

Epoksydowa posadzka zacierana wykonywana jest na bazie materiatéw ujetych w Aprobacie Technicznej ITB nr
AT-15-5611/2002

Podloze betonowe musi by¢ zwarte i mie¢ wystarczajacag wytrzymato$¢ na $ciskanie (minimum 25 MPa) a
wytrzymato$¢ na odrywanie co najmniej 1,5 MPa.

Podloze musi by¢ czyste, suche i wolne od zanieczyszczen takich jak brud, olej, thuszcz, powtoki i podobne
warstwy. W przypadku watpliwos$ci, nalezy wykona¢ pola prébne.

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ wzgledna podtoza oraz punkt rosy. Jezeli wilgotnos¢
wzgledna jest wigksza niz 4%, mozna wykonac czasowa barier¢ przeciwwilgociows.

Temperatura otoczenia i podtoza:

- Min. +10°C (lecz co najmniej 3°C powyzej punktu rosy)

- Max. +30°C

Przygotowanie podloza

Betonowe podloze musi by¢ przygotowane mechanicznie, np. przez $rutowanie, co ma na celu usunigcie
mleczka cementowego, istniejagcych powlok oraz stworzenie powierzchni o dobrej przyczepnosci, ktdra jest
czysta, sucha i wolna od zanieczyszczen takich jak brud, olej, ttuszcz i innych. Zalecane jest usuwanie

resztek urobku przy pomocy odkurzacza. Beton staby musi by¢ usunig¢ty a wady powierzchni takie jak pustki i
pecherze powietrza musza by¢ otworzone. Naprawy podioza, wypetnianie pustek i pgcherzy musi byé
wykonywane odpowiednimi materiatami.

Beton lub podktad musza by¢ zagruntowane lub wyréwnane do uzyskania réwnej powierzchni. Elementy
wystajace musza by¢ usunigte, np. przez szlifowanie. Caly pyt, materiaty luzne lub stabe musza by¢ catkowicie
usunigte z powierzchni przed przystapieniem do prac zasadniczych, najlepiej szczotkami i/lub odkurzaczem.
Gruntowanie i wyréwnywanie podioza

Upewni¢ sig¢, ze warstwa materialu gruntujacego jest ciagla i bez pgcherzykéw. Jezeli potrzeba, natozy¢ dwie
warstwy.
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Aplikacja

Nalezy upewnic si¢, ze potozenie warstwy podstawowej jest ciggle w okresie przydatnosci warstwy poprzedniej
do wykonania takiej czynnosci.

Warstwa podstawowa jest wylewana i natychmiast réwno rozprowadzana zg¢bata krawedzia pacy. Nastepnie
nalezy pace obréci¢ i wygtadza¢ powierzchni¢ gladka krawedzig oraz w celu odpowietrzenia potozonej warstwy.
Aplikacja warstwy wierzchniej

Przed potozeniem pierwszej warstwy nalezy upewni¢ si¢, ze powierzchnia jest catkowicie wolna od nie
otoczonych lub nie przyklejonych ziaren kolorowego piasku. Najpierw nalezy usuna¢ nadmiar kolorowego
piasku kwarcowego (0,3 + 0,8 lub 0,7 + 1,2 mm) przy pomocy szczotki lub odkurzacza. Warstwa ta jest
wylewana a nastgpnie rowno rozgarniana twardg gumowg raklg. Na koniec wyréwnywana ,,na krzyz” watkiem.

7. Kontrola jakosci

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wykladzin i oktadzin badaniom powinny podlegac¢
materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza. Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje
klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowg¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodno§¢ wtasnosci technicznych z okres§lonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robdt wyktadzinowych i
oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania
ubytkéw i porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych miejscach i  kierunkach
2-metrows late,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscia do Imm

— sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiaréw szerokosci i prostoliniowo$ci — sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wplyw na
prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wykladzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialéw i wyrobéw,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

— prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
robdt i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykladzin podidg i oktadzin $cian
powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowos$ci ulozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé
wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dlugosci 2 m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomi¢dzy tata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagni¢tego wzdluz spoin na calej ich
dlugosei (dla spoin wyktadzin podlogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm

— grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub grubosc¢
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla
ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),
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— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek witasciwej przyczepnos¢) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gluchego odgtosu,

— grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci
posadzki,

— spoiny na catej dlugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm
na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

8. Jednostka obmiaru robét jak w przedmiarze.

9. Podstawa platnosci — na warunkach zawartych w umowie.
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Kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
3. ROBOTY MALARSKIE SST B.03.00

1. Przedmiot SST B.03.00

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt rozbidrkowych dla realizacji zadania DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDYNKU
CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIOROW MUZEALNYCH Z FUNKCJA WYSTAWIENNICZA
WRAZ Z ZAPLECZEM KONSERWATORSKIM I EDUKACYJNYM

2. Zakres robét objetych SST B.03.00.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie malowania $cian i stropéw w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

- malowanie $cian

- malowanie sufitéw

- malowanie gleféw

- elementéw metalowych balustrad

3. Materiaty

Do malowania wnetrz budynkow moga by¢ stosowane:

*farby dyspersyjne, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

*farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

*farby na spoiwach:

-zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

-zywicznych rozcienczalnych woda,

-mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,
-mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,

ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

*lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

*lakiery, ktore powinny odpowiada¢ normie PN-C-81802:2002,

*lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe,

*$rodki gruntujace,

Ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

4. Sprzet
Pedzle, walki, pojemniki, aparaty natryskowe itp.

5. Transport
Transport materialéw z rozbiérki $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

6. Wykonanie robét

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

-podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku)

-w temperaturze ponizej +5 st C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastgpowal spadek
temperatury ponizej Ost. C,

W temperaturze powyzej 25 st. C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz
20 st. C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane
(nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Podloza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zadanej jakosci robot.
Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

*catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
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gazowych, elektrycznych,, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

*wykonaniu poditozy pod wyktadziny podiogowe,

*utozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,

*catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac¢ po:

*wykonaniu tzw. biatlego montazu,

*utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

*oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostoni¢.

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacjg.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia.
Gruntowanie

Farby i §rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ Polskim Normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic¢:

-czy dostawca dostarczyl deklaracje zgodno$ci wyrobéw z odpowiednia norma lub aprobata techniczna,
-termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

-wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszaning.

7. Obmiar robot

Zgodnie z przedmiarem robét i projektem.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ na warunkach zawartych w umowie.
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Kod CPV: 45421000-4 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéow
4. STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA ST B.04.00

1. Przedmiot specyfikacji SST B.04.00.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt rozbidrkowych dla realizacji zadania DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDYNKU
CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIOROW MUZEALNYCH Z FUNKCJA WYSTAWIENNICZA
WRAZ Z ZAPLECZEM KONSERWATORSKIM I EDUKACYJNYM

2.ZaKres robét.

Montaz wewngtrznej i zewngtrznej stolarki drzwiowej

Montaz stolarki okiennej

Montaz bram

Przewidziany jest montaz zewnetrznej i wewnetrznej stolarki drzwiowej i okiennej, bram garazowych. Zakres
obejmuje takze wstawienie parapetéw z konglomeratu oraz PCV. Geometria otwierania i wyposazenie zgodnie z
projektem.

3. Materiaty.

- drzwi zewngtrzne i wewnetrzne okleinowane
- o§cieznice metalowe

- okna aluminiowe i z PCW

- parapety z konglomeratu

- parapety z PCV

- parapety z blachy powlekanej (zewngtrzne)

- drzwi aluminiowe zewng¢trzne i wewnetrzne

4. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t montazowych stolarki otworowej pozostawia si¢ do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Do wykonywania montazu stolarki otworowej nalezy uzywacé
nastgpujacego sprzgtu :

— poziomica aluminiowa,

— wiertarka elektryczna do wiercenia otworéw dla kotew mocujacych,

— wkretaka elektryczna do wkrgcania kotkéw mocujacych,

— inne niezbedne narzedzia.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

5. Transport

Transport i magazynowanie stolarki w pozycji pionowej w suchych warunkach, pod przykryciem Iub
zadaszeniem.

Transport odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére
umozliwiaja przewdz w stojakach bez narazenia na uderzenia i wptywy wilgoci atmosferycznej.

6.Wykonanie robot

Montaz drzwi.

Montaz drzwi powinien przebiega¢ z godnie z instrukcja producenta.

Powierzchnie osciezy nalezy wyréwnaé oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin. Doczyszczenia mozna
uzy¢ szerokiego, ptaskiego pedzla o sztywnym i ostrym wlosiu. Do tak przygotowanych powierzchni lepiej
przylgnie wprowadzony pdzniej material uszczelniajagcy. OS$cieznicg drzwiowa nalezy wstawi¢ tak, by
skrzydto otwieralo si¢ na wlasciwg strong. Przed wstawieniem o$cieznicy trzeba oklei¢ jej brzeg
samoprzylepng tasma papierowa, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej podczas
uszczelniania. Stupy oscieznicy, u podstawy, nalezy rozeprze¢ krawedziakiem. Jego zadaniem jest utrzymanie
stupéw podczas prac montazowych w pozycji réwnolegtej. Krawedziak musi mie¢ wymiary : dlugos¢ - réwna
dlugosci belki o$cieznicy zawartej migdzy jej stupami, szeroko§¢ - nie wigkszg niz szeroko$¢ wewngtrzna
stupéw. Za pomocag poziomicy nalezy sprawdzi¢ czy belka o$cieznicy jest usytuowana idealnie poziomo.
Wszystkie katy wewngtrzne o$cieznicy musza mie¢ po 90°. Oscieznicg trzeba ustabilizowaé, klinujac ja
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drewnianymi kotkami. Oscieznic¢ nalezy zaklinowa¢ réwniez przy podtodze, ponownie nalezy sprawdzi¢ —
wskazaniami poziomicy — ustawienie oscieznicy. W polowie wysokosci o$cieznicy, migdzy jej stupkami, nalezy
wstawi¢ krawedziak, o takich samych wymiarach, co umieszczony przy podtodze. Ta rozpora nie zezwoli na
ewentualne wygigcie si¢ stupkéw do wnetrza otworu, po uszczelnieniu pianka montazowa. Oscieznice do
muru mocuje si¢ za pomoca wkretow. Na kazdym stupie muszag by¢ co najmniej dwa, jeden u podstawy,
okoto 20cm nad podtogg i jeden w takiej samej odleglosci od goérnej belki. Jezeli wystgpuja 3 zawiasy to
mocowanie oscieznicy do $ciany powinno by¢ w 3 miejscach kolejno przy kazdym zawiasie. Na belce — co
najmniej jeden, posrodku. Glgbokos¢ wierconego otworu, liczac od powierzchni oécieznicy do jego konca w
murze, powinna by¢ wigksza o 1 -1,5cm od dlugosci kotka rozporowego. Na obrzezu wejscia kazdego otworu
nalezy wykona¢ faz¢ wiertlem o $rednicy réwnej szerokosci kotnierza kotka. W jej gtebokosci musi sig
schowa¢ ten kolnierz i teb kotka. Wkrgtdw nie nalezy dokrgcaé zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do
ewentualnego wygiecia elementéw oscieznicy. W wypadku zbyt mocnego dokregcenia krawedziak zatozony
uprzednio mig¢dzy stupkami opadnie. O$cieznic¢ trzeba koniecznie uszczelni¢ pianka montazowa. Przedtem
dobrze zwilzy¢ woda powierzchnie osciezy, aby pianka lepiej przylegta. Po stwardnieniu pianki (od 6 do 48
godzin — w zaleznosci od rodzaju pianki poliuretanowej ) jej nadmiar nalezy obciag¢ ostrym nozem. Po 4- 5
dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydto drzwiowe. Mozna réwniez wybi¢ wszystkie kliny a
zaglebienia po nich nalezy wypetni¢ gipsem lub szpachléwka. Nastegpnie nalezy zamontowaé klamki i szyldy.

Montaz okien.

1. Przed przystapieniem do montazu nowego okna nalezy zdja¢ skrzydta z oscieznicy.

2. Okna i drzwi mogg by¢ mocowane za pomocg kotew lub dybli montazowych. Przy mocowaniu oscieznicy za
pomoca dybli montazowych (kolek rozporowy z tulejka rozpr¢zng) nalezy pamigtaé, ze otwory mozna wiercié
wylacznie w komorze montazowej oscieznicy, przed jej osadzeniem w murze. Kotwy nalezy zamocowa¢ do
boku oscieznicy, réwniez przed jej osadzeniem okna w murze. Przymocowanie kotwy polega na ustawieniu jej o
wzdtuz profilu o$cieznicy z zapigciami do wewnatr z i przekrgceniem o 90 tak, aby po zapigciu wystawata ~ w
kierunku pomieszczenia. Dodatkowo kotwy mozna przykreci¢ do o$cieznicy za pomoca wkretow

3. Zasady rozmieszczania kotew lub dybli montazowych w oknach i drzwiach balkonowych:

Wymiary okna lub drzwi (mm) do 1500

10+15

15+20

Odlegto$¢ migdzy zewngtrzna strong o$cieznicy a murem

1500+2500

15+ 20

20+ 25

2500+3000

15+ 20

20+ 25

okna i drzwi balkonowe z PCV

A. Przy gérnym zawiasie kotew lub dybel musi znajdowaé si¢ posrodku zawiasu, a nastgpna kotwa lub dybel
minimum 100 mm ponize;j.

B. Odlegtos¢ kotwy lub dybla od naroznika lub stupka musi miesci¢ si¢ w granicach 150 + 200 mm.

C. Odlegto$¢ migdzy pozostatymi punktami mocowania o$cieznicy nie mogg by¢ wigksze niz 700 mm.

D. Jezeli okno posiada §lemi¢ gérne lub dolne nalezy umiesci¢ symetrycznie dwie kotwy lub dwa dyble po obu
stronach stupka poprzecznego w odlegtosci 100 + 200 mm.

okna i drzwi balkonowe z aluminium

A. Odlegtos¢ dybla od naroznika lub stupka musi miesci¢ si¢ w granicach 100 + 200 mm.

B. Odlegto$¢ migdzy pozostatymi punktami mocowania o$cieznicy nie mogg by¢ wigksze niz 600 mm.

C. Jezeli okno jest wielokwaterowe, przy kazdym stupku (statym badZ ruchomym) nalezy umiesci¢ symetrycznie
dwie kotwy lub dwa dyble po obu stronach stupka w odlegtosci 100 + 200 mm.

D. Jezeli okno posiada slemi¢ gérne lub dolne, nalezy umiesci¢ symetrycznie dwie kotwy lub dwa dyble po obu
stronach stupka poprzecznego w odlegtosci 100 + 200 mm,

Wyjmowanie i zawieszanie skrzydet. Kontrola trzpienia

klin no$ny klin dystansowy (jako kliny dystansowe mogg stuzy¢ takze materialy mocujace)

okno uchylne U okno rozwieralno - uchylne U/R

okno dwuskrzydtowe R/UR okno dwuskrzydtowe UR/UR

4. Parapet zewnegtrzny montujemy pod oscieznicg okna, a szczeling pomigdzy parapetem a profilem
montazowym wypelniamy pianka. Parapet zewngtrzny winien po montazu posiada¢ niewielki spad w
kierunku na zewnatrz ~ pomieszczenia i nie moze zastoni¢ otworéw odwadniajacych. Zabrania si¢ przykr¢cania
parapetu zewngtrznego  cienko$ciennego do lica o$cieznicy.
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5. Parapet wewnetrzny montujemy tak, aby zachodzit pod oscieznicg okna, przylegajac do profilu montazowego.
Przed osadzeniem parapetu wewngtrznego nalezy odpowiednio przygotowaé podioze stabilizacyjne z materiatu
wlasciwosciami zblizonymi do istniejacej przegrody budowlane;j.

6. Okno w murze nalezy osadza¢ przy pomocy klinéw drewnianych. Pod spdéd okna nalezy podtozy¢ dwa kliny
nosne, rozmieszczone symetrycznie w odlegtosci okotlo 100 mm od brzegu o$cieznicy kazdy a nast¢pnie
podiozy¢ jeden klin nosny od strony dolnego zawiasu na jego wysokosci i jeden klin nosny po drugiej stronie
okna na wysokos$ci gérnego zawiasu.

7. W przypadku okien uchylnych pod spdd okna nalezy podtozy¢ dwa kliny no$ne, rozmieszczone symetrycznie
w odlegtosci okoto 100 mm od brzegu oscieznicy kazdy, a nastgpnie podiozy¢ jeden klin dystansowy w gérne;j
cze¢sci okna po prawej stronie.

8. W przypadku okien i drzwi wieloskrzydtowych, pod spéd kazdego okna nalezy podtozy¢ dwa kliny nosne,
rozmieszczone symetrycznie w odlegtosci okoto 100 mm od brzegu oscieznicy kazdy oraz jeden klin no$ny pod
kazdym stupkiem. Nast¢pnie podtozy¢ dwa kliny nosne od strony dolnego i gérnego zawiasu pierwszego i
ostatniego skrzydta.

9. Po zamocowaniu okien i drzwi klinami nalezy sprawdzi¢ czy okno jest wlasciwie usytuowane w pionie,
poziomie irdéwnolegle do ptaszczyzny $Sciany

10. Jezeli usytuowanie okna jest prawidlowe, nalezy wywierci¢ w murze za pomoca wiertarki udarowej otwory
do  mocowania dybli lub kotkéw. W przypadku dybli montazowych otwér w murze wierci si¢ przez otwor w
komorze  montazowej o$cieznicy, a w przypadku kotew przez otwdr w kotwie.

11. Po wywierceniu otworéw nalezy jeszcze raz sprawdzi¢ usytuowanie okna w otworze. Jezeli usytuowanie
okna jest prawidtowe, nalezy wkreci¢ dyble montazowe lub kotki rozporowe.

12. Przestrzen pomigdzy os$cieznica a murem oraz mig¢dzy parapetem i murem nalezy wypelni¢ pianka
elastyczng. Po opiankowaniu nalezy zamocowa¢ parapet wewngtrzny. Po zastygnigciu pianki nalezy usungé
drewniane  kliny a przestrzen po klinach wypetni¢ pianka elastyczna. Nast¢pnie nalezy usuna¢ nadmiar pianki
po obwodzie oScieznicy od strony zewngtrznej 1 wewngtrznej oraz wypelni¢ przestrzen mig¢dzy oknem,
parapetem i murem  zaprawa murarska i uzupetni¢ ewentualne ubytki w murze.

13. Po wyschnigciu zaprawy nalezy usuna¢ foli¢ ochronng, ktéra oklejone sg profile. Nie nalezy zwleka¢ z
usunigciem folii, poniewaz pod wptywem czynnikéw zewnetrznych moze ona ulec wulkanizacji,co uniemozliwi
jej usunigcie w przysziosci.

Montaz bram.

ZALECENIA MONTAZOWE

Przed montazem i uruchomieniem bramy nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z wytycznymi zawartymi w instrukcji.
Nalezy przestrzegac zalecen montazu i uzytkowania bramy.

WYMAGANE WARUNKI MONTAZU

Brama powinna by¢ zastosowana i uzytkowana zgodnie z przeznaczeniem. Dobér i stosowanie bram w
budownictwie powinno odbywa¢ si¢ na podstawie dokumentacji technicznej obiektu, opracowanej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.

Bramy moga by¢ montowane do $cian zelbetowych, wykonanych z cegly lub ram stalowych. Pomieszczenie
przeznaczone do montazu bram powinno by¢ catkowicie wykonczone ($ciany otynkowane, wykonczona
posadzka), Sciany nie moga wykazywac¢ bledow wykonania. Pomieszczenie powinno by¢ suche i wolne od
szkodliwych dla powtok lakierniczych substancji chemicznych. Zaréwno $ciany boczne, $ciana czotowa oraz
nadproze otworu montazowego bramy musza by¢ pionowe oraz prostopadte do posadzki oraz wykonczone.
Zabrania si¢ montazu bramy w pomieszczeniu w ktérym beda wykonywane prace wykonczeniowe (tynkowanie,
gipsowanie, szlifowanie, malowanie, itp.).

Posadzka w obrgbie dolnej uszczelki powinna by¢ wypoziomowana i wykonana w taki sposéb, aby zapewni¢
swobodny odptyw wody. Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje¢ (schnigcie) garazu.

Instalowanie napedu elektrycznego do bramy przez profesjonalnego instalatora lub osobg¢ kompetentng, nalezy
wykona¢ zgodnie z Instrukcja Instalowania i Obstugi napedu.

Warunki bezpieczenstwa

* Sposoby wykonania instalacji elektrycznej jak réwniez jej zabezpieczenia przed porazeniem elektrycznym sa
okreslone przez obowigzujace normy i przepisy prawne.

* Obwdd zasilajacy napedu powinien by¢ wyposazony w urzadzenie odcinajace napigcie, zabezpieczenie
réznicowo-pradowe oraz zabezpieczenie przed pradem przecigzeniowym.

* Instalacja zasilajaca bram¢ powinna by¢ wykonana jako oddzielny obwdd elektryczny.

* Obowigzkowe uziemienie napedu powinno by¢ wykonywane w pierwszej kolejnosci.

* Do montazu napgdu nalezy uzywac przewodéw dostarczonych przez producenta bram wraz z nap¢dem.

* Instalacja elektryczna musi by¢ wykonana zgodnie z przepisami obowiazujacymi w danym kraju.

» Wszelkie prace elektryczne moze wykonywac¢ jedynie uprawniony instalator.
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7. Obmiar robot

Zgodnie z przedmiarem robét i projektem.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ na warunkach zawartych w umowie.
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KOD CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
5. NAWIERZCHNIE SST B.05.00

1.Przedmiot SST B.05.00

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt rozbidrkowych dla realizacji zadania DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDYNKU
CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIOROW MUZEALNYCH Z FUNKCJA WYSTAWIENNICZA
WRAZ Z ZAPLECZEM KONSERWATORSKIM I EDUKACYJNYM

2 Zakres robét objetych SST B.05.00.
Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki w obrgbie zaznaczonym na projekcie oraz wykonanie
drogi dojazdowej z azurowych ptyt betonowych.

3 Materialy

Materiaty niezb¢dne do wykonania prac: kostka, piasek, cement, azurowe ptyty betonowe.

4. Sprzet

Ciagniki, zageszczarki, mtotki, poziomice, betoniarki, sznur murarski, znaczniki metalowe.

5. Transport
Transport materiatéw na plac budowy samochodami skrzyniowymi z hds i dostawczymi.

6. Wykonanie robot

Na gruncie trzeba najpierw rozprowadzi¢ warstwe¢ nosna, ktorej grubos¢ zalezy od ilo$ci wczes$niej usunigtej
ziemi. - Warstwa nosna stuzy jako wypelnienie czy raczej wyréwnanie oraz do przenoszenia obcigzen. Nalezy ja
wykonaé¢ np. z mieszanki zwiru i piasku o uziarnieniu 0/16, 0/32 i 0/45 mm. W zalezno$ci od wtasciwosci
podioza, na powierzchnie, po ktérych nie beda jezdzi¢ cigzkie pojazdy, nalezy nanies¢ od 20 cm (przy podiozu
piaszczystym) do 40 cm (w przypadku podioza gliniastego) warstwy no$nej i ubi¢ ja warstwami przy pomocy
wibratora powierzchniowego.

W obrgbie zamknigtego obramowania bocznego umieszczamy podsypke (piasek o grubosci ziaren 0-5 mm).
Ilo$¢ potrzebnego materialu mozna obliczy¢ zakltadajac, ze grubo$¢ tej warstwy po ubiciu nie powinna
przekroczy¢ 3 cm. Powierzchnia podsypki zostaje doktadnie wygtadzona migdzy szablonami. Jako szablon stuza
rury, ktore uktadamy w taki sposdb, ze ich spadek od domu do krawedzi, ew. do ogrodu wynosi ok. 1,5-2%.
Roéwnoczesnie nalezy zwréci¢ uwage na to, by warstwa podsypki umieszczona byta na tyle gigeboko, zeby
utozony na niej klinkier wystawatl nieznacznie nad obramowanie.

Na gotowa, ptaska powierzchni¢ nanosi si¢ warstwe piaskowo-zwirowa o stopniowanej wielko$ci ziaren,
zaplanowang przy uwzglednieniu wskaznika zaggszczenia. - Wskaznik zaggszczenia materiatu sypkiego, w
przypadku nasypki z pospotki, wynosi ok. 2/3 wysokosci warstwy nasypanej. Przy materiatach o grubej
ziarnisto$ci nalezy pamigtac o tym, aby wielkos¢ ziarna zmniejszata si¢ w miar¢ nanoszenia kolejnych warstw, a
takze, by grubos$ci warstw byly mniej wigcej réwne.

Warstwa no$na musi sklada¢ si¢ z materiatu o réznej grubosci ziarna. Sktadniki o bardzo drobnym uziarnieniu,
nie powinny przekracza¢ 5% objgtosci tej warstwy. Wysokos$¢ konstrukcyjna nawierzchni, a wige podsypki wraz
z brukiem klinkierowym wynika z wymiaru zageszczonego podioza i grubosci bruku klinkierowego. Na tak
przygotowang gorng plaszczyzng najwyzszej warstwy nosnej, ktadzie si¢ nawierzchni¢ z podsypki i klinkierowej
cegly brukowej. Podsypka pod bruk jest wykonywana z kruszywa o uziarnieniu 0/4, 0/5 lub 0/8 mm.
Odpowiedni material to np. mieszanka maczki/drobnego grysu z twardego kamienia, takiego jak bazalt czy
diabaz. Material podsypkowy nalezy rozprowadzi¢, przy uwzglednieniu wskaznika zaggszczenia, na warstwe o
rownomiernej grubosci. Podczas rozprowadzania materiatu podsypkowego na warstwe o rownomiernej grubosci
bardzo pomocne jest zaznaczenie linii sznurkiem. Wstepne zaggszczanie materialu podsypkowego jest istotnym
warunkiem przygotowania nawierzchni pod ukfadanie bruku klinkierowego.. Wysoko$¢ warstwy nalezy stale
kontrolowac.

Bruk uktada si¢ etapami, zaznaczajac sznurkami granice fragmentéw nawierzchni tak, by cate wigzanie miato
symetryczny uktad spoin. W kolejnych etapach prac brukarskich, sznurek nadal stuzy do wyznaczania grubosci.

- Istniejg dwa powody, dla ktérych konieczne jest zachowanie min. 3 mm szerokosci spoiny: dzigki temu
wyréwnane sg drobne, nieuniknione réznice wymiaréw bruku wynikajace z tolerancji produkcyjnej oraz
zapewniona zostaje odpowiednia szeroko$¢ odstgpu pomigdzy poszczegdlnymi cegtami, by mozna bylo
wypelni¢ spoiny w catosci. Uktadajac klinkierowe cegty brukowe, nalezy sprawdzaé, czy §wiezo utozone
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fragmenty nawierzchni zbiegaja si¢ w jednej linii poprzecznej. W przypadku niektérych wigzan, jak np. w
jodetke, pojawia si¢ koniecznos¢ zastosowania cegiel uzupetniajacych przy obramowaniach krawedzi oraz przy
$cianach budynku. Dobrze jest je pocig¢ na zapas w ramach prac przygotowawczych, a nast¢pnie ukladaé razem
z pelnymi ceglami. Nowe fragmenty uktada si¢ zawsze w kierunku od juz utozonych cegiet. Nie bytoby to
mozliwe bez poprawnego przygotowania i zageszczenia podsypki. Uko$nie przebiegajace ptaszczyzny styku ze
$ciang budynku nalezy oczywiscie uzupetni¢ odpowiednio przycigtymi cegtami brukowymi. Wprawdzie kat
ukos$nej plaszczyzny styku jest zawsze taki sam, jednak dlugo$¢ kamieni jest r6zna - dlatego nalezy zmierzy¢
indywidualnie kazdg cegle. Potrzebne elementy ukosne uzyskuje si¢ dzigki wykorzystaniu maszyny do cigcia na
mokro.

Na utozong powierzchni¢ z bruku klinkierowego trzeba natychmiast nanie$¢ materiat na spoiny i wprowadzi¢ go
w szczeliny migedzy ceglami. Szczeliny najlepiej wypetnia¢ na biezaco w trakcie uktadania cegiet. Przed
catkowitym ukonczeniem prac czesto wyréwnuje si¢ jeszcze ustawienie, by wszystkie szczeliny zbiegaly si¢ w
tym samym miejscu. Po ostatecznym wyréwnaniu utozonych cegiet brukowych, na powierzchni¢ nanosi si¢
materiat do fugowania. Nalezy go dopasowac¢ do materiatu, ktérego wykonana jest podsypka. - Jesli jako
podsypka wybrana zostata mieszanka maczki/drobnego grysu z twardego kamienia, o ziarnistosci 0/4, 0/5, 0/8
mm, to nalezy zastosowa¢ wypelnienia spoin z mieszanki tych samych materiatéw, o ziarnistosci 0/4 mm.
Material na spoiny nie moze przedosta¢ do podsypki, poniewaz powodowatoby to brak stabilno$¢ nawierzchni
brukowe;j. Naniesiony na klinkier materiat spoinujacy nalezy w catosci wmie$¢ w szczeliny. Ewentualnie mozna
te czynno$¢ wykona¢ na mokro, po podlaniu ograniczong iloscig wody. Przed ostatecznym zaggszczeniem
powierzchni brukowej nalezy usuna¢ z powierzchni nadmiar materiatu na spoiny. Nalezy przy tym pamigtac o
tym, zeby unikna¢ rozmigkczenia podsypki pod brukiem na skutek polewania go woda.

Przed koncowym zaggszczeniem nalezy odczekac, aby powierzchnia miata czas osig$¢. Zaggszczenie
nawierzchni odbywa si¢ przy uzyciu wibratora powierzchniowego z zamocowang od dotu ptyta z neoprenu dla
ochrony bruku klinkierowego przed uszkodzeniem. Maszyng¢ nalezy ustawi¢ na $rednig czgstotliwos¢, aby nie
zaburzy¢ symetrii fug. Po zakonczeniu prac brukarskich i zaggszczeniu, powierzchnia nie powinna by¢ uzywana
przynajmniej przez kilka dni. Ponadto, nalezy wielokrotnie nanosi¢ materiat do spoinowania i wmiata¢ go w
szczeliny. Dzigki temu uzyskuje si¢ kompletne wypelnienie i potaczenie fug, niezwykle istotne dla p6zniejszej
stabilnosci.

Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wg normy PN-S-06102:1997 powinna leze¢ pomig¢dzy krzywymi
granicznymi podanymi w ponizszej tablicy.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Przechodzi przez sito [%]
Sito kwadratowe [mm] 0/63 0/31,5
63 100
31.5 76-100 100
16 56-93 70-93
8 40-75 50-75
4 28-58 38-58
2 18-41 26-41
0,5 9-23 14-23
0,075 2-12 2-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie przebiega¢ od dolnej do gérnej krzywej granicznej
uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwi¢kszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace prze sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢
wiegcej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito 0,5 mm.

Kruszywa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagane wlasciwosci kruszywa

L.p. Wiasciwosci badane wedtug: Wymagania dla podbudowy
pomocniczej

1 | Zawartos¢ ziaren nieforemnych, wg PN-78/B06714/16;% nie wigcej niz 45

2 | Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza wzorcowa
niz

3 | Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metoda I Iub II wg 30-70
PN-B-04481:1988

4 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42,
- ubytek masy po pelnej liczbie obrotéw, %, nie wigkszy niz 45
- po 1/5 liczby obrotéw w stosunku do ubytku masy po petnej liczbie 40
obrotéw, nie wigcej niz

5 | Nasigkliwos¢, %, nie wigcej niz 4

6 | Mrozoodporno$¢ ziarn wigkszych od 2mm, wg PN-78/B-06714/19
po 25 cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie wigcej niz 10

7 | Zawarto$¢ zwigzkdéw siarki w przeliczeniu na SOs, %, nie wigcej niz 1

8 Wskaznik no$nosci w,,s mieszanki kruszywa, nie mniejszy niz 60

9 | Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) 2-12

10 | Zawartos¢ ziaren przekruszonych, %, nie mniej niz 30

(*) - tylko dla podbudowy gr. 30, 37, 42 cm

7. Obmiar robét
Zgodnie z przedmiarem robét i projektem.

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ na warunkach zawartych w umowie.

PROJEKT 6 Matgorzata Karpowicz, ul. Polna 24 lok.18, 00-630 Warszawa Strona 37



Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,
ul. Patacowa 5, 18-230 Ciechanowiec

KOD CPV: 45320000-6 Izolacje
6. IZOLACJE SST B.06.00

1.Przedmiot SST B.06.00

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt rozbidrkowych dla realizacji zadania DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDYNKU
CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIOROW MUZEALNYCH Z FUNKCJA WYSTAWIENNICZA
WRAZ Z ZAPLECZEM KONSERWATORSKIM I EDUKACYJNYM

2 Zakres robét objetych SST B.06.00.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie prac izolacyjnych. W zakres tych rob6t wchodza:

- wykonanie izolacji $cian konstrukcyjnych

- wykonanie izolacji pom. sanitarnych

- impregnacja $cian dzialowych

- izolacja $cian

3 Materialy
Materiaty niezbedne do wykonania prac: impregnaty , grunty, szpachlowki renowacyjne, tynki renowacyjne,
farby slikatowe, §rodki do impregnacji muréw malowanych.

4. Sprzet
Pedzle, walki, agregaty tynkarskie, betoniarki, agregaty malarskie, sprzet do iniekcji cisnieniowej, blichtéwki,
kielnie, mtotki, szpachelki, poziomice.

5. Transport
Transport materiatéw na plac budowy samochodami skrzyniowymi z hds.

6. Wykonanie robot rozwiazanie systemowe:
Izolacja termiczna $cian — welna:

Mocowanie plyt welny fasadowej

-Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ oceny geometrii podtoza nieréwnosci i odchylenia

Od (pionu wyréwnac¢ zaprawa cementowa), podtoze chtonne zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym

-Mocowanie listew startowych; nad cokotem zaizolowanym welng umocowac tacznikami

mechanicznymi listwy metalowe z okapnikiem

-Styk z cokotem uszczelni¢ samoprzylepna tasma rozpr¢zna Przyklejanie plyt w ukladzie poziomym z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin na zaprawg klejaca naktadang na ptyty metoda pasmowo - punktowa
grubo$é¢ pokrycia do 10 mm, powierzchnia pokrycia zaprawa; min. 40% plyty. Sciane zaszpachlowa¢ zaprawa w
miejscach przylozenia plyt.

-Narozniki o$ciezowe wykonac¢ z listwa narozna z siatka nalozong pod siatke szklana

-Mocowanie mechaniczne ptyt do podtoza, tacznikami rozporowymi na glgboko$¢ min. 8cm.

Wykonanie warstwy zbrojonej

-Warstwe zbrojong na umocowanych ptytach wykonywac po 3 dniach od ich przyklejenia

-Naktadanie zaprawy klejacej pasami na szerokos¢ siatki i rozprowadzenie paca z¢bata.

-Nalozenie siatki szklanej, réwnomiernie napigtej i catkowicie zatopionej w zaprawie, natozenie siatki
wzmacniajacej (arkusze o wym. 20x3 Scm pod katem 45° na naroza otwordw, naniesienie warstwy

Zaprawy o gr. I mm dla wygtadzenia

-Siatka nie moze by¢ widoczna, musi by¢ w pelni zatopiona.

Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

-Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej zwigzaniu (48 godzin, temperatura =20°C, wilgotno$¢ 60%

-naktadanie wyprawy tynkarskiej ustalonej w projekcie.

-Wyprawg tynkarska malowa¢ dwukrotnie farbg akrylowa elewacyjna w kolorze ustalonym

dokumentacja projektowa

Warunki wykonania robét zwigzanych z ociepleniem $cian

-temperatura powietrza od 5 do 25°C

-temperatura podtoza od 5 do 25°C

PROJEKT 6 Matgorzata Karpowicz, ul. Polna 24 lok.18, 00-630 Warszawa Strona 38



Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,
ul. Patacowa 5, 18-230 Ciechanowiec

-prac nie mozna wykonywac na powierzchniach narazonych na bezposrednie

nastonecznienie, przy silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezposrednio po opadach deszczu

Izolacje z papy asfaltowej

Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych materiat przed zawilgoceniem i
zabezpieczajacych przed dziataniem promieni stonecznych. Rolki papy nalezy uklada¢ w stosy na réwnym
podtozu w pozycji stojacej w jednej warstwie.

Papa przed uzyciem przez 24 h powinna by¢ przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18° C, a nastgpnie
rozwinigta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, uniknigcia powstania garbéw po
utozeniu Dylatacje nalezy wykona¢ w tych samych miejscach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji
budynku lud dylatacje¢ z sgsiednim budynkiem. Rozstaw i szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych nalezy sprawdzic¢
zgodnos¢ z zatozeniami projektowymi.

Szczeliny dylatacyjne wypelni¢ materiatem elastycznym.

Uktadanie papy nalezy rozpoczyna¢ od najnizszych miejsc. Zaktady poziome i pionowe powinny wynosi¢ okoto
10cm.

Szerokos¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢, co najmniej 10cm, nalezy je
wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku podtoza. Zaktady kazdej nastgpnej warstwy powinny by¢ przesunigte
wzgledem zaktadéw warstwy spodniej przy izolacji dwuwarstwowej o ¥2 szerokosci arkusza. Przy izolacji
tréjwarstwowej o 1/3 szer. Arkusza.

W miejscach zatamania i w zlewniach izolacj¢ nalezy wzmocni¢, uktadajac pod pierwsza warstwa izolacji
dodatkowg warstwe papy.

Temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160 ° C do 180 °
C.

Izolacja pionowa fundamentéw i $cian piwnic powinna by¢ wyprowadzona 30cm ponad poziom terenu.
Izolacyjne bitumiczne

Powtoke Izolacji bitumicznej nalezy wykonac z lepiku asfaltowego na $cianach piwnic od fundamentu do 20cm
ponad teren. Powtoke Izolacji bitumicznej nalezy nanie$¢ na podioze przygotowane zgodnie z niniejsza SST w
dwoch warstwach, druga warstwa moze by¢ nakladana dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.
Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +5°C oraz spadek temperatury w ciagu doby nie moze by¢
nizszy niz 0°C.

elastyczna masa bitumiczna

Dwusktadnikowa,bitumiczno-kauczukowa masa szpachlowa do robét izolacyjnych; do izolowania podtozy
mineralnych (np. muréw wykonanych na pelng spoing, tynkéw, jastrychéw, betondw) przeciwko wilgoci
gruntowej, wodzie nie wywierajacej i wywierajacej cisnienie hydrostatyczne. Moze by¢ stosowana na zewnatrz i
wewnatrz budynkéw, zawsze od strony naporu wody.

Mase¢ CP 43 mozna naktada¢ na powierzchnie pionowe i poziome.

Jest ona przeznaczona do wykonywania izolacji na murach fundamentowych, stropach, tarasach i balkonach. W
przypadku muréw kamiennych czy wystgpowania w podtozu szczelin i peknig¢ — izolacj¢ nalezy wzmocnié
siatkg z widkna szklanego.

Moze by¢ uzyta do mocowania obsypywanych gruntem ptyt izolacyjnych i drenazowych. Materiat jest odporny
na normalnie wystgpujace w gruntach substancje agresywne. Nie stosowa¢ do uszczelniania dachow.

Dane techniczne:

- Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku,

- Gestos¢: 1,0 kg/dm3,

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,

- Proporcje mieszania: 4 czg¢éci wagowe sktadnika A na 1 czgsé¢ sktadnika B,

- Czas zuzycia: ok. 2 godz.,

- Odporno$¢ na deszcz: po ok. 3 godz.,

- Mozliwo$¢ obcigzania (zasypania gruntem): po ok. 3 dniach,

- Temperatura mi¢knienia: +100°C,

- Wydtuzalnos¢: ok. 60%,

- Wytrzymato$¢ na rozciaganie: ok. 0,26 MPa,

- Twardo$¢ wg Shore’a A: ok. 19,

- Zuzycie: gruntowanie 0,15 kg/m2; izolowanie 4,0- 6,0 kg/m2; mocowanie ptyt ok. 1,0 kg/m2,

- Opakowanie: 28 kg,

- [lo$¢ na palecie: 18 sztuk,

- Wyréb posiada wymagane dokumenty uprawniajgce do stosowania.

Uwaga: Produkt draznigcy. Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skorg

Bitumiczna masa gruntujaca, asfaltowo-kauczukowa

Roztwér bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych substancji
umozliwiajacych gleboka penetracje podtoza i stosowanie na lekko wilgotnych podtozach. Przeznaczony do
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gruntowania pod warstwy powlok bitumicznych i papy termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich
warunkach klimatycznych — tworzy warstwy izolacji o duzej odpornosci na spgkania powstajace na skutek
dziatania mrozéw i odwilzy.

Kolor: czarny

Posta¢: ciecz

temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +50C do +350C

pytosucho$¢ po 6 h

czas schnigcia 12 h

zuzycie 0,2-0,3 kg/m2 na jedng warstwe

ilo$¢ warstw:

- gruntowanie 1 warstwa

- powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy

czyszczenie narz¢dzi benzyng lakowa lub innym rozcienczalnikiem organicznym

7. Obmiar robét
Zgodnie z przedmiarem robét i projektem.

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ na warunkach zawartych w umowie.
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KOD CPV: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
1. RUSZTOWANIA SST B.07.00

1.Przedmiot SST B.07.00

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt rozbidrkowych dla realizacji zadania DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDYNKU
CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIOROW MUZEALNYCH Z FUNKCJA WYSTAWIENNICZA
WRAZ Z ZAPLECZEM KONSERWATORSKIM I EDUKACYJNYM

2 Zakres robét objetych SST B.07.00.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu montaz i
demontaz rusztowan.

3 Materialy

Materiaty niezb¢dne do wykonania prac: rusztowania elewacyjne systemowe.

4. Sprzet

Klucze, wiertarki udarowe, wiertta, mtotki, poziomnice, kotki montazowe.

5. Transport
Transport materiatéw na plac budowy samochodami skrzyniowymi.

6. Wykonanie robot

Montazu rusztowan moze dokonywac tylko osoba posiadajaca stosowne uprawnienia oraz znajaca
instrukcje montazu i uzytkowania danego typu rusztowan. Osoby pracujgce na zmontowanym

i oddanym do eksploatacji rusztowaniu nie muszg posiada¢ ww. uprawnien. Odpowiedzialnos¢ za
eksploatacj¢ przekazanego rusztowania ponosi uzytkownik.

Podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne rusztowan Mostostal Plus w ustawieniu typowym:

* obciazenie uzytkowe - w zakresie 2-6kN/m2, patrz str. 56 Tabela obcigzen (wielko$ci znamionowe
rusztowania wg PN-EN 12811-1:2004 );

* liczba jednoczesnie obcigzanych pomostow - jeden pomost rusztowania w danym pionie rusztowania;
* szeroko$¢ pola - 0,73 m lub 1,09 m;

* dlugos¢ pola - maks. 3,07 m;

* wysoko$¢ rusztowania (wysoko$¢ najwyzszego pomostu roboczego) - 34 m + 0,2 m.

Dla standardowych ustawien konstrukcji rusztowan nie s3 wymagane obliczenia statyczne. Natomiast
sa obowigzujace dla nastgpujacych rusztowan:

* eksploatowanych w III strefi e obciagzenia wiatrem wg PN-77/B-02011 (patrz UWAGA na str. 7);

* 0 obcigzeniu uzytkowym wigkszym niz 2 kN/m2 lub w ktorych bedzie obcigzany wigcej niz jeden
pomost w danym pionie rusztowania;

» montowanych w sposob odbiegajacy od konfiguracji przysciennych opisanych w tej instrukcji;

* Z ramami wyrownawczymi (rusztowania ustawiane na terenie o znacznym pochyleniu).

Przed przystapieniem do montazu rusztowan nalezy sprawdzi¢ podtoze. W przypadku podiozy
konstrukcyjnych oraz przy wzmacnianiu podtozy, posadowienie rusztowan powinno spetniaé
wymagania normy PN-M-47900-2, pkt 4.4.

Do montazu wolno uzywac tylko elementow oryginalnych, nieuszkodzonych, wchodzacych

w sktad systemu rusztowania Mostostal Plus.

Rusztowanie nalezy ustawia¢ na podtozu stabilnym i wyprofilowanym, umozliwiajacym sptyw

wod opadowych. Dla zabezpieczenia podioza przed wbijaniem si¢ i przebiciem podstawka rusztowania,
nalezy stosowa¢ podktady drewniane. Na jednym podktadzie powinny sta¢ co najmniej 2 podstawki.
Trzpien gwintowany podstawki powinien wchodzi¢ w rur¢ ramy co najmniej 150 mm.

Podczas montazu zaleca si¢ zabezpieczanie ram zawleczkami.

Rusztowanie nalezy ustawi¢ w odlegtosci 0,2 m od wewngtrznej krawedzi pomostu do budynku.

W przypadku, gdy odstgp od wewngtrznej krawedzi pomostu do budynku jest wigkszy niz 0,2 m lub
rusztowanie jest wolnostojace, nalezy zamontowac na jego stronie wewnetrznej dodatkowe porgcze za
pomoca ztgczy porgczowych oraz krawezniki. Patrz: rys. 3.25, str. 14 (pkt 3.4.2.).

Przy obcigzaniu pomostow rusztowania nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
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* obciazenie pomostu nalezy rozktada¢ rownomiernie na catej jego powierzchni;

* na kazda osob¢ pracujaca na rusztowaniu nalezy liczy¢ 80 kg (0,8 kN);

* do celow analizy konstrukcji, ci¢zar elementow dostarczonych za pomocg podnosnika nalezy
zwigkszy¢ o 20%;

* zabronione jest dynamiczne obcigzanie pomostu, np. skakanie, rzucanie cigzarow itp.;

* pomosty zamocowane na wspornikach (konsolach) musza naleze¢ do tej samej klasy obcigzenia, co
pomosty rusztowania zasadniczego.

Stezanie rusztowania przysciennego odbywa si¢ w ptaszczyznie zewngtrznej rusztowania,
rownoleglej do $ciany, poprzez stezanie wielkoptaszczyznowe lub wiezowe. Patrz rys. 3.9, str. 11.
Skrajne zakonczenia pomostow nalezy zabezpiecza¢ za pomocg poreczy czotowych i1 kraweznikow.
Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonac
jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania. Odlegto$¢ pomigdzy pionami komunikacyjnymi
nie moze przekracza¢ 40 m. Odlegto$¢ stanowiska pracy najdalej oddalonego od pionu komunikacyjnego
nie moze przekracza¢ 20 m.
Wszystkie potaczenia elementow rurowych rusztowania nalezy wykonaé za pomoca ztgczy
normalnych lub obrotowych zgodnych z PN-EN 74:2002. Sruby zt3cz nalezy skreca¢é momentem 50 Nm.
Uktadanie pomostow stalowych powinno by¢ prowadzone tak, aby szczelina miedzy dwoma
elementami pomostu na jednym poziomie nie przekraczata 25 mm. W przypadku montazu wspornikow
rozszerzajacych pomosty robocze, powstaje szczelina, ktorg nalezy wypetni¢ drewnem.

Dopuszcza si¢ poszerzenie pomostow rusztowania przy uzyciu wspornikow i ram podpartych
stezeniami pionowymi. Poszerzenie pomostow moze by¢ wykonywane na zewnetrznej stronie
rusztowania na ostatniej jego kondygnacji lub na dowolnej kondygnacji, pod warunkiem zakotwienia
do $ciany kondygnacji z zamontowanym poszerzeniem oraz jednej kondygnacji powyzej i jednej ponize j.
Dla poszerzen wykonywanych wspornikiem 0,36 m od wewngtrznej strony rusztowania,

odlegto$¢ wewnetrznego stojaka ram od $ciany zwigksza si¢ do 0,56 m.

Zasady ustawien fasadowych przedstawione w niniejszej instrukcji dotycza rusztowan

o wysoko$ci maksymalnej 34 m i dlugosci zabudowy wigkszej niz 10 m.

Dla zabezpieczenia osob przed przedmiotami spadajagcymi z rusztowania stosuje si¢ siatki

ochronne lub plandeki.

Rusztowanie moze by¢ uzywane we wszystkich strefach obcigzenia wiatrem, wg PN-77/B-02011.
Jezeli rusztowanie jest kotwione, kotwienia nalezy wykonywa¢ wraz z postgpem montazu.

Naturalnym punktem kotwienia jest okienko blachy weztowej. Dopuszcza si¢ mocowanie tagcznikow
kotew w odlegtosci 30 cm pod i nad okienkiem blachy weztowe;.

Demontaz rusztowania moze nastapi¢ po zakonczeniu robot wykonywanych z tego rusztowania

oraz po usuni¢ciu z pomostow roboczych wszystkich narzedzi i materialow. Dopuszcza si¢ czgsciowy
demontaz od gory w miar¢ postepu prac. Przy demontazu niedopuszczalne jest zrzucanie elementow

z wysokosci. Po demontazu wszystkie elementy rusztowania powinny by¢ oczyszczone, przejrzane

i posegregowane na nadajace si¢ do dalszego uzytku, wymagajace naprawy lub wymiany.

Jezeli rusztowanie jest kotwione, demontaz kotwienia nalezy wykonac¢ rownolegle

z demontazem konstrukcji rusztowania. Zabrania si¢ demontazu wigcej niz jednego poziomu kotew,
ponizej demontowanego poziomu rusztowania.

Przechowywanie i transport elementow rusztowania powinny by¢ zgodne z postanowieniami
PN-M-47900-2:1996 ,,Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur”.

7. Obmiar robét
Zgodnie z przedmiarem robét i projektem.

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ na warunkach zawartych w umowie.
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KOD CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
1. ROBOTY DACHOWE SST B.08.00

1.Przedmiot SST B.08.00

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz robét podobnych dla realizacji zadania

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDYNKU CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIOROW
MUZEALNYCH Z FUNKCJA WYSTAWIENNICZA WRAZ Z ZAPLECZEM KONSERWATORSKIM
I EDUKACYJNYM

2 Zakres robét objetych SST B.08.00.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowego pokrycia dachu. W zakres tych rob6t wchodza:

- montaz ptyt dachowych

- montaz orynnowania metalowego

- montaz réznych obrébek

3 Materialy
Materiaty niezbedne do wykonania prac: impregnaty grzybobéjcze, impregnaty ogniochronne, deski drewniane
gr 2,50 cm impregnowane grzybo i ogniochronnie, blacha miedziana w arkuszach, orynnowanie miedziane.

4. Sprzet
Pedzle, gwozdzie, mtotki, wkretarki akumulatorowe, gietarka do blach, gigtarki do blach r¢ezne.

5. Transport
Transport materiatéw na plac budowy samochodami skrzyniowymi i lawetami.

6. Wykonanie robot

Impregnacja: Prace prowadzi¢ przy dobrej wentylacji. Pracownikéw zaopatrzyé w sprzgt bezpieczenstwa
osobistego — maski. Srodki nanosié¢ pedzlami poprzez minimum dwukrotne smarowanie z zastosowaniem si¢ do
technologii producenta w odniesieniu do przerw technologicznych pomiedzy poszczegdlnymi malowaniami.
Srodki zastosowane powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Deskowanie: Wykona¢ z zastosowaniem niezbgdnych srodkéw bezpieczenstwa poprzez nabicie na wigzbe
dachowa tzw. pelnego deskowania (deski sosnowe lub $wierkowe impregnowane ci$nieniowo do stanu NRO).
Pomigdzy deskami nie pozostawia¢ szczelin. Deski powinny by¢ réwne, bez ,,okorka”.

Krycie: Ptyta dachowa warstwowa z pianki poliizocyjanurowej; o wspétczynniku U.=0,13; REI 30. Szeroko$¢
krycia [mm]: 1000 mm. Grubos¢ blach [mm]: 0.5/0.4 mm. Powtoka: PE25um/PE25um. Kolor: jasny grafitowy.
Pokrycie dachowe narazone jest na duze zmiany temperatury si¢gajace nawet 100°C. Pod wplywem ciepta
arkusze blachy znacznie zmieniaja swoje wymiary. Konstrukcja dachu musi wytrzymac takie zmiany wymiaréw
pokrycia dachowego wywotlane przesunigciami blachy a jednocze$nie musi spelnia¢ wszystkie wymagania
dotyczace szczelnosci dachu, odpornosci na przenikanie wilgoci na taczeniach blachy, musi by¢ mrozoodporna i
trwata. Wymiary poszczegdlnych arkuszy musza by¢ tak dopasowane a zlacza wykonane w taki sposéb, by
umozliwialy przesuni¢gcia wywotane rozszerzeniem termicznym, przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed
przenikaniem wilgoci wzdtuz tych faczen.

Przed potozeniem plyt warstwowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ konstrukcj¢ stalowa (czy nie jest ona
krzywa) oraz czy nie wystaja z niej ponad lini¢ konstrukcji platwiowej na dachu elementy niepozadane. Jaki
skutek moze mie¢ montaz ptyt na krzywej konstrukcji? Takie dziatania moga doprowadzi¢ do uszkodzenia ptyty
obornickiej, co w konsekwencji spowoduje nieszczelno$¢ potaci dachowej. Tego typu uszkodzenia powoduja
utrate gwarancji producenta na ptyte warstwowej.

Przystepujac do montazu ptyt dachowych nalezy zadbaé¢ o bezpieczenstwo pracownikéw, zapewniajac m.in.
szelki czy uprzeze zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci.

Plan ukladania

Przed rozpoczgciem montazu warstwowych ptyt dachowych nalezy uwzgledni¢ kierunek uktadania ptyt ustali¢
detale i pozycje ptyt. Kierunku uktadania nie nalezy zmienia¢, a uwzgledni¢ trzeba réwniez to, ze ptyty uktadac
nalezy na przeciwko gtéwnego kierunku wiatru. Do montazu ptyt dachowych nalezy wykorzysta¢ oryginalne
elementy do mocowania pokry¢ (kaloty) tylko sprawdzonych producentéw. Nalezy tez zadba¢ o wtasciwe
utozenie ptyt dachowych w kalenicy hali.
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Montaz ptyt dachowych poliuretanowych

Montaz ptyt na dachu powinien odbywac si¢ w taki sposéb, aby w trakcie jego eksploatacji nie doszto do
zawilgocenia ptyt badz ich uszkodzenia. Na powierzchni dachu najpierw powinno si¢ umiesci¢ paroizolacjg, a
nastgpnie termoizolacje. Plyty poliuretanowe mozna montowaé¢ dwu lub jednowarstwowo. Dwuwarstwowy
montaz jest zalecany ze wzgledu na lepsze wtasciwosci termoizolacyjne.

Montaz orynnowania i obrébek: Montowa¢ z zachowaniem odpowiednich spadkéw na rynhakach. Doktadnie
taczy¢ elementy ze soba celem uzyskania pelnej szczelnosci polaczen — zapobieganie przeciekom i
przedostawaniu si¢ wody na elewacj¢. Rynchaki montowa¢ w odleglosciach nie wigkszych niz 50 cm z
zachowaniem zasady, iz przy naroznikach rynhaki montujemy w odlegto$ci max. 30 cm od naroznika. Stosowac
systemowe leje spustowe i wylewki. Obrdbki blacharskie taczymy ze soba na rabek stojacy lub lezacy w
zaleznosci od mozliwosci 1 spadkéw. Wszystkie elementy obrébek mocujemy gwozdziami miedzianymi.

7. Obmiar robét
Zgodnie z przedmiarem robét i projektem.

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty rozbiérkowe objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ na warunkach zawartych w umowie.
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