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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 
 

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
BUDYNKU CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIORÓW MUZEALNYCH Z 

FUNKCJĄ WYSTAWIENNICZĄ WRAZ Z ZAPLECZEM 
KONSERWATORSKIM I EDUKACYJNYM; PARKINGU NA 60 MIEJSC 

POSTOJOWYCH; INDYWIDUALNCH, EKOLOGICZNYCH 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O WYDAJNOŚCI DO 5 m3 NA DOBĘ; 

BUDYNKU MAGAZYNU SPRZĘTU ROLNICZEGO ORAZ 
ZADASZENIA MAGAZYNOWEGO NA DZIAŁKACH NR GEOD. 528/4 I 

528/3 W OBRĘBIE NOWODWORY GM. CIECHANOWIEC 
CZĘŚĆ B+C – OSIE 22-40 

 
 
Adres inwestycji:  Działka nr geod. 528/4 i 528/3  

w obrębie Nowodwory gm. Ciechanowiec 

 

Inwestor: Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka  
w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec 

 

 

 
 
 
 
 
KOD CPV:  
 

45320000-6 Roboty izolacyjne 
45410000-4 Tynkowanie 
45442100-8 Roboty malarskie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

I CZĘŚĆ    OGÓLNA ST B.00 
 

1.1 Przedmiot specyfikacji. 
Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi się do wymagań technicznych wykonania i odbioru robót 

ogólnobudowlanych dotyczących  DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDYNKU CENTRALNEGO 
MAGAZYNU ZBIORÓW MUZEALNYCH Z FUNKCJĄ WYSTAWIENNICZĄ WRAZ Z 
ZAPLECZEM KONSERWATORSKIM I EDUKACYJNYM 
  

 

1.2 Lokalizacja inwestycji. 
Działka nr geod. 528/4 i 528/3  

w obrębie Nowodwory gm. Ciechanowiec  
 

1.3 Inwestor. 
Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka  
 
1.4 Adres inwestora. 
w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec 

 

1.5 Opis przedsięwzięcia. 

Projektuje się centralny magazyn zbiorów muzealnych budynek magazynowy zwany w dalszej części 
opracowania „część B”, w sposób umożliwiający jego samodzielne funkcjonowanie do czasu wykonania 

pozostałych części budynku: przestrzeni ekspozycyjnej z zapleczem dydaktycznym (A) i części 

konserwatorskiej (C). W projektowanej części B znajdują się m.in. magazyny: eksponatów drobnych, 
eksponatów glinianych, obrazów, papieru, muzealiów różnych, eksponatów metalowych, eksponatów 

drewnianych, mebli, tkanin, pracownia digitalizacji zbiorów, pokój socjalny, szatnie i toalety a także 

węzeł ciepłowniczy i rozdzielnia elektryczna.  Przy pracowni digitalizacji zlokalizowano pomieszczenia na 

UPS i serwerownię. Obiekt jest dostępna wyłącznie dla pracowników Muzeum.  

 

1.6 Zestawienie projektowanych robót budowlanych związanych z budową. 
 
1. FUNDAMENTY I WARUNKI POSADOWIENIA 
Kategoria geotechniczna budynków – pierwsza. Warunki gruntowo – wodne są korzystne. Grupa nośności podłoża 

jest G1. Do badanej głębokości 5m nie stwierdzono występowania wody gruntowej. Zalegającą na powierzchni 

terenu warstwę gleby próchnicznej należy usunąć w wypadku występowania w poziomie posadowienia, 
ponieważ jest to grunt wysadzinowy. Pod glebą zalegają grunty piaszczyste niewysadzinowe. Fundament można 

posadowić już na głębokości od 110 cm poniżej projektowanej powierzchni parteru. 

Posadowienie bezpośrednie na:  

- stopach fundamentowych wysokości 0,4m i wymiarach: 2,8x2,5m 2,5x2,5m; 2,5x2,0m; 2x2,2m; 1,6x2,2m 

- ławach fundamentowych o wysokości 0,4m i szerokości: 1,4m; 1,2m, 1m; 0,7m i 0,5m 

- płycie fundamentowej o wymiarach 8x4,1m i wysokości 0,4m. 

Fundamenty układane z betonu klasy C25/30 W8 i zbrojone stalą A-IIIN. Fundamenty należy posadowić na 

warstwach gruntów nośnych niewysadzinowych. Nasypy niekontrolowane należy wymienić na warstwę piasków 

zagęszczonych do wartości Is = 0,97. Izolacja fundamentów wg projektu architektury. 

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 25cm zakończone wieńcem o wymiarach 25 x25 cm 

zbrojonym stalą A-IIIN 
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3. SŁUPY ŻELBETOWE 
Projektuje się słupy żelbetowe układane z betonu C25/30W8 do poziomu 0,00m, powyżej rzędnej 0,00m  

z betonu C25/30. Słupy zbrojone stalą A-IIIN o wymiarach: 38x60cm; 38x50cm; 40x75cm; 40x65cm. Otulenie 

prętów głównych w części podziemnej 5cm, w części nadziemnej 3cm. 

 

4. ŚCIANY MUROWANE 
Ściany murowane wewnętrzne nośne z elementów murowych o klasie wytrzymałości 15MPa połączonych na 

zaprawie cementowo - wapiennej klasy M7. Ściany murowane zewnętrzne z elementów murowych o klasie 
wytrzymałości 10MPa połączonych na zaprawie klasy M5.  

Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną grub.18 cm 

Tynk zewnętrzny silikonowy (ziarno 1,0mm), z efektem lotosu, na siatce z włókna szklanego, barwiony  

w masie (kolor biały). Przykładowe rozwiązanie StoLotusan MP lub równoważne. 

Wieniec na wysokości nadproża witryn, wzdłuż całej powierzchni ścian, należy okleić elastycznymi płytkami 

klinkierowymi, produkowanymi na bazie piasku kwarcowego (piasek stanowi ponad 92% zawartości płytki) oraz 

wysokiej jakości żywic; płytki barwione w masie np. Elastolith lub równoważne. 

Tynk wewnętrzny gipsowy, malowanie farba lateksową. 
Współczynnik U dla ścian zewnętrznych U =0,2 W/(m2 .K) 

 

5. ŚCIANY ŻELBETOWE 
Projektuje się ścianę żelbetową w osi „6” grubości 25 cm układana z betonu C25/30 i zbrojoną stalą klasy A-

IIIN. Wykonywać w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach drobnowymiarowych o gładkiej powierzchni 

np. PERI. Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne zagęszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie 

środków zapobiegających przyleganiu betonu do form. Wibratory należy zagłębiać  
w świeżej mieszance w trybie OFF (wyłączone) natomiast podnosić w trybie ON (włączone). Niedopuszczalne 

jest zagłębianie uruchomionych wibratorów w nowo zalanej formie. W przypadku prowadzenia robót w 

warunkach obniżonych temperatur stosować należy odpowiednie dodatki do betonu dopuszczalne do stosowania 

w budownictwie i posiadające odpowiednie atesty. Zaleca się również stosowanie dodatków do betonu 

uplastyczniających mieszankę betonową.  
Betonowanie należy prowadzić w taki sposób by nie dopuścić do rozsegregowania składników mieszanki 

betonowej w trakcie jej układania. Należy w tym celu wykorzystać np. rękaw elastyczny w trakcie betonowania 
tak by zrzut betonu nie następował z wysokości wyższej niż 1m.  

W trakcie wiązania i dojrzewania mieszanki betonowej należy zapewnić odpowiednią i stosowną do warunków 

atmosferycznych pielęgnację świeżego betonu. Rozformowania elementów żelbetowych  

i usunięcia podpór montażowych można dokonać po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej 

wytrzymałości charakterystycznej. 

Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną grub.18 cm 

Tynk zewnętrzny silikonowy (ziarno 1,0mm), z efektem lotosu, na siatce z włókna szklanego, barwiony  

w masie (kolor biały). Przykładowe rozwiązanie StoLotusan MP lub równoważne. 

Wieniec na wysokości nadproża witryn, wzdłuż całej powierzchni ścian, należy okleić elastycznymi płytkami 

klinkierowymi, produkowanymi na bazie piasku kwarcowego (piasek stanowi ponad 92% zawartości płytki) oraz 

wysokiej jakości żywic, płytki barwione w masie np. Elastolith lub równoważne 

 
6. KONSTRUKCJA DACHU 
Projektuje się wiązary z drewna klejonego klasy GL24H typu bumerang oparte na ścianach murowanych 

przenoszących obciążenia od oparcia dla warstw dachowych przekazywane za pomocą płatwi z drewna 

klejonego na słupach żelbetowych umiejscowione w osiach 1 – 16 oraz 19 – 21. W osiach 17, 18, 20, 22, 24, 26, 

28, 30, 32, 33 oraz 35 do 39 jako konstrukcję nośną dachu projektuje się. 
W pozostałych osiach projektuje się belki z drewna klejonego klasy GL24H oparte na słupach żelbetowych. 

Dźwigar Typu „Bumerang” Nr 1: - dźwigary trapezowe dwuspadowe o zakrzywionym pasie dolnym  

i zmiennym przekroju o długości w osiach podparcia 28,89m. Wysokość dźwigarów wynosi w okapie 1,06 m w 

kalenicy 2,24m, szerokość 24cm. Dźwigary wykonane z drewna klejonego GL24H 

Dźwigar Typu „Bumerang” Nr 2: - dźwigary trapezowe dwuspadowe o zakrzywionym pasie dolnym  

i zmiennym przekroju o długości w osiach podparcia 15,75m. Wysokość dźwigarów wynosi w okapie 0,58m w 
kalenicy 1,33m, szerokość 24cm. Dźwigary wykonane z drewna klejonego GL24H 

 
7. STROPY 
W pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych projektuje się stropy z płyt gipsowo-kartonowych. Sufit podwieszany 

przęsłowy, (bezwieszakowy) system L, płyty gipsowo-kartonowe (np. RIGIPS PRO lub równoważne) 

mocowane na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system XL), 1x 
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płyta GK 1,25 cm na wys. 300 cm – wg. szczegółowych opisów prac wykończeniowych  

i aranżacyjnych.   

W toaletach projektuje się stropy z płyt gipsowokartonowych. Sufit podwieszany przęsłowy, (bezwieszakowy) system 

L, płyty gipsowo-kartonowe (np. RIGIPS PRO lub równoważne) mocowane na konstrukcji krzyżowej 

dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system XL), 1x płyta GKI 1,25 cm na wys. 300 cm – 

wg. szczegółowych opisów prac wykończeniowych i aranżacyjnych. 

W pomieszczeniach wydzielonych pożarowo - z płyt gipsowo-kartonowych. Sufit podwieszany przęsłowy, 

(bezwieszakowy) system L, płyty gipsowo-kartonowe (np. RIGIPS PRO lub równoważne) mocowane na 

konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system XL), 1x płyta GKF 2x 
1,25 cm na wys. 370 cm – wg. szczegółowych opisów prac wykończeniowych i aranżacyjnych. 

 

 
8. DACHY 
Płyta dachowa warstwowa z pianki poliizocyjanurowej; o współczynniku Uc=0,13; REI 30. Szerokość krycia 

[mm]: 1000 mm. Grubość blach [mm]: 0.5/0.4 mm. Powłoka: PE25μm/PE25μm. Kolor: jasny grafitowy.  

Odprowadzenie wody - zewnętrzne na własna działkę, obróbki dachu z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej  

o grub. 0,6mm, grubość warstwy cynku 275 g/m2. Przykładowe rozwiązanie: blacharka Plannja, lub równoważne. 

Współczynnik U dla stropodachu =0,12 W/(m2K). 

 
9. IZOLACJE 
Izolacja termiczna ścian zewnętrznych Budynku Centralnego Magazynu Zbiorów Muzealnych z wełny mineralnej 

grub. 18 cm. Współczynnik U dla ścian zewnętrznych U =0,2 W/(m2 K). 

Izolację termiczną stropodachu Budynku Centralnego Magazynu Zbiorów Muzealnych stanowi pianka 

poliizocyjanurowa grub. 17-21 cm. Współczynnik U dla stropodachu =0,12 W/(m2 K). 

Izolacja termiczna posadzki parteru stanowi styropian XPS300 – 10 cm. Współczynnik U dla posadzki na gruncie =0,3 

W/(m2 K) 

Izolacja przeciwwilgociowa posadzek przyziemia we wszystkich budynkach - z folii izolacyjnej - 2 warstwy 

 
10.  WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 
Elewacja – tynk zewnętrzny silikonowy (ziarno 1,0mm), z efektem lotosu, na siatce z włókna szklanego, 

barwiony w masie (kolor biały). Przykładowe rozwiązanie StoLotusan MP lub rownoważne. Wieniec na 
wysokości nadproża witryn, wzdłuż całej powierzchni ścian, należy okleić elastycznymi płytkami 

klinkierowymi, produkowanymi na bazie piasku kwarcowego (piasek stanowi ponad 92% zawartości płytki) oraz 

żywic wysokiej jakości. Przykładowe rozwiązanie - płytki barwione w masie np. Elastolith lub równoważne. 

Stolarka zewnętrzna indywidualna – aluminiowa, stalowa i PVC, według wykazu stolarki. 

Okna systemowe na bazie systemu Aluprof MB 86SI, z zastosowaniem profilu trójkomorowego  

z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną wielokomorową o wzajemnym ruchomym połączeniu 

zapewniającym niezależna pracę półszali zewnętrznej i wewnętrznej. Systemowo rozwiązany drenaż ukryty, nie 

dopuszcza się występowanie w konstrukcji okien dodatkowych zewnętrznych otworów drenażowych oraz 

wykonywania parapety z giętej blachy. 
 

Odporność na obciążenie wiatrem –ciśnienie  C5 (EN – 13116) 

Odporność na korozję min. C3 

Odporność na uderzenie zewnętrzne  Klasa E5 /I5 (PN-EN 14019) 

Przepuszczalność powietrza Klasa 4 (PN-EN 12152) 

Wodoszczelność Klasa E  (PN-EN 12208) 

Przewodnictwo cieplne 
Ucw ≤ 0,9 W/m2 K (potwierdzony obliczeniami wg. PN-EN 

13947) przy zastosowaniu wypełnienie o Ug=0,7 W/m2K 

  

Wszystkie elementy okienne należy wyposażyć w systemowe parapety okienne izolowane termicznie.  
Pionowe ściany (witryny) osłonowe zaprojektowano w systemie Aluprof MB SR50 TT (lub równoważnym). 

Konstrukcja nośna składa się z pionowych i poziomych profili o przekroju skrzynkowym, odpowiednio 

połączonych ze sobą oraz akcesoriów pełniących funkcje połączeniowe na pionach.  Profile nośne zlicowane od 

strony wewnętrznej charakteryzują się stałą szerokością równą 50 mm. Od zewnątrz wszystkie pionowe i 

poziome podziały posiadają listwę mechanicznego docisku.  

Wszystkie konstrukcje ścian osłonowych muszą być oznakowane znakiem CE na zgodność z normą PN-EN 
13830:2005 i charakteryzować się właściwości nie mniejszymi niż określone w poniższej tabeli: 
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Odporność na obciążenie wiatrem –ciśnienie  2000 Pa (EN – 13116) 

Odporność na korozję min. C3 

Odporność na uderzenie zewnętrzne  Klasa E5 /I5 (PN-EN 14019) 

Przepuszczalność powietrza AE1350 (PN-EN 12152) 

Wodoszczelność RE 1800 (PN-EN 12154) 

Przewodnictwo cieplne 
UCW ≤ 0,9 W/m2K (potwierdzony obliczeniami wg. PN-EN 

13947) przy zastosowaniu wypełnienie o Ug =0,7 W/m2K 

 

Wszystkie obróbki blacharskie z blachy aluminiowej o min. grubości 2mm zaprojektowane tak, aby możliwy był 

montaż i demontaż bez ich uszkodzenia. 

 

Drzwi główne wejściowe do wystawy i magazynu maszyn rolniczych oraz do części dydaktycznej (wiatrołap) 

systemowe - z profili aluminiowych, Ucw ≤ 0,9W/m2K, szklenie bezpieczne P3, rozsuwane automatycznie. 

Drzwi zewnętrzne do magazynów i pomieszczeń części konserwatorskiej - stalowe, ocieplone, według wykazu 
stolarki. Współczynnik Umax < 1,3W/m2K 

 

Bramy segmentowe zewnętrzne, z drzwiami przejściowymi bez wystającego progu, szerokość drzwi  

w świetle min. 90 cm; bramy ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed pęknięciem, przed opadnięciem bramy, 

bezpiecznie utrzymujący płytę bramy w niezmienionym położeniu, zapobiegający ich wypadnięciu, z 

zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem palców od zewnątrz i wewnątrz, także w obszarze drzwi przejściowych 

wbudowanych w bramie (przykładowe rozwiązanie - bramy segmentowe firmy Hörmann lub równoważne). Umax 

< 1,3W/m2K. 

 
11.  WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 
Ściany murowane tynkowane zaprawą gipsową, szpachlowane i malowane farba lateksową oraz wg. szczegółowych 
opisów prac wykończeniowych i aranżacyjnych. Ściany i podłogi w pomieszczeniach sanitarnych -wykładziny 

ceramiczne do wysokości 2,0 m 

Posadzki – według wykazu pomieszczeń. W magazynach posadzka przemysłowa, w pomieszczeniach socjalnych  

i gospodarczych zaprojektowano gres, w przestrzeni ekspozycyjnej kostkę granitową. W sali dydaktycznej, czytelni z 

biblioteką oraz w pokoju biurowym – wykładzina dywanowa.  W holu (komunikacja) części dydaktycznej – posadzka 

z betonu polerowanego wykonana wg opisu prac wykończeniowych i aranżacyjnych. 

Izolacja termiczna: styropian XPS300 grubości 10 cm 

Izolacja przeciwwilgociowa: 2 x folia budowlana. Izolacja podłóg w pomieszczeniach mokrych - trzykrotne 

malowanie DYSPERBITEM z wywinięciem na ściany do wysokości 15 cm. 

Stolarka wewnętrzna indywidualna – aluminiowa, stalowa, według wykazu stolarki oraz wg. szczegółowych opisów prac 

wykończeniowych i aranżacyjnych 

Parapety w części edukacyjnej z drewna klejonego, (jesion) grubości 50 mm. W części wystawa i magazyn 
maszyn rolniczych (pom. Nr 13) z płyt granitowych. W magazynach i w części konserwatorskiej parapety PCV.   

 
 
2.1 Ogólne zasady wykonywania robót budowlanych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem budowlanym i kosztorysem, wymaganiami 

specyfikacji technicznych oraz obowiązujących norm przepisów prawa. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 
wymagać tego będzie inspektor nadzoru, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Decyzje 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w 

normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
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2.2 Teren budowy. 
2.2.2 Przekazanie terenu budowy. 
Inwestor protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w warunkach 

umowy. W czasie przekazania terenu inwestor przekazuje wykonawcy dokumentację projektową. 
Dokumentacja ta jest dostępna również na etapie prowadzenia zamówienia robót. 
 

2.2.3 Zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy w 

okresie trwania realizacji inwestycji, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 

zabezpieczenia i urządzenia Żeby zapewnić bezpieczeństwo ruchu pieszego. Wszystkie znaki, bariery i inne 

urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez inwestora. Wykonawca umieści, w miejscach i 

ilościach zgodnych z obowiązującymi przepisami tablice informacyjne. Koszt zabezpieczenia i 

zagospodarowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Że jest włączony w cenę 
kontraktową. 
 

2.2.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Będzie stale utrzymywał 

wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 

pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób 

trzecich. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, oraz materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
 

2.2.5 Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez pracowników wykonawcy. 

 

2.2.6 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Stosując się do tych wymagań będzie miał 

szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, materiałów budowlanych, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru. 

 

2.2.7 Ochrona własności i urządzeń. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę mienia inwestora przekazanego na czas wykonywania robót 

objętych umową w tym między innymi istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable. Przed rozpoczęciem robót wykonawca 
potwierdzi u właścicieli instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez inwestora. 

 

2.2.8 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

momentu przejęcia terenu budowy do zakończenia robót i ostatecznego odbioru. Jeśli wykonawca w 

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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3. Podstawowe zasady BHP prowadzenia robót budowlanych. 
 
3.1 Wprowadzenie. 
Podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest zapewnienie 

bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać 
podczas prowadzenia robót budowlanych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003 r. Nr 47, poz. 401 )oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263). 

 

 
3.2 Zagospodarowanie terenu budowy. 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w 

zakresie: 

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji 

ścieków, 

- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

- zapewnienia właściwej wentylacji, 

- zapewnienia łączności telefonicznej, 

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 
Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 

nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice 

terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Ogrodzenie terenu 

budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna 

wynosić co najmniej 1,5 m. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza 

się miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego 

jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Pochylnie, po których 

dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków większych niż 10%.Drogi 

komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż: 
- dla wózków szynowych - 4%; 

- dla wózków bezszynowych - 5%; 

- dla taczek - 10%. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m, zabezpiecza się 
balustradą. Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej 

na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób 

zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. W przypadku rusztowań systemowych dopuszcza 

się umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 m. 

Przejścia o pochyleniu większym niż 15% zaopatruje się w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie 

mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z jednostronnym 

zabezpieczeniem. Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub 

znakami zakazu. Wyjścia z magazynów oraz przejścia pomiędzy budynkami wychodzące na drogi zabezpiecza 

się poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w inny sposób, w szczególności 

labiryntami. Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odległości nie 
mniejszej niż 15 m, ustawia się oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej widoczności, 

wyznaczające dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów. 

Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami ochronnymi. Strefę 
niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się balustradami. 

Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu 

budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie 

mniej niż 6 m. W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna może być zmniejszona pod warunkiem 

zastosowania innych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem 

przedmiotów. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w 

najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno 
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być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. W miejscach przejść i przejazdów szerokość 
daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu. 

Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest 

zabronione. 

Na terenie budowy wyznacza się, utwardza i odwadnia miejsca do składowania materiałów i wyrobów. Doły na 

wapno gaszone powinny mieć umocnione ściany i być zabezpieczone balustradami ochronnymi 

umieszczonymi w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi dołu. W przypadku przechowywania w 

magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych należy informację o tym zamieścić na tablicach 

ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje się i 
użytkuje zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i 

przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych umieszcza 

się tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie 

powierzchni stropu. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób 

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i 

urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. 

Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i 

wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do 

wysokości nie przekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być 
mniejsza niż: 
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
- 5 m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, 

konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest zabronione. Wchodzenie i 

schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy 

użyciu drabiny lub schodni. 

Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi 

lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest 

obowiązany opuścić kabinę. 
 

3.3 Warunki socjalne i higieniczne. 
Na terenie budowy wykonawca ma zapewnić dla swoich pracowników odpowiednie warunki socjalne i 

higieniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami a zwłaszcza przygotować wydzielone pomieszczenia na: 

- szatnię, 
- umywalnię, 
- jadalnię, 
- ustępy. 

 

3.4 Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach 
poddawanych remontowi lub przebudowie. 
Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. Odpady należy usuwać w sposób 

ograniczający ich rozrzut i pylenie. Ściany i inne przegrody, które mogą ulec przewróceniu w czasie montażu 

lub wznoszenia, należy odpowiednio zabezpieczyć. 
Krawędzie stropów nieobudowanych ścianami należy zabezpieczyć balustradami. Drogi ewakuacyjne muszą 
odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów przeciwpożarowych. Drogi i 

wyjścia ewakuacyjne, wymagające oświetlenia, zaopatruje się, w przypadku awarii oświetlenia ogólnego 

(podstawowego), w oświetlenie awaryjne zapewniające dostateczne natężenie oświetlenia, zgodnie z Polską 
Normą. Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustala się istniejące trasy przebiegu mediów i zapoznaje się z 
Symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane. Teren budowy wyposaża się w 

niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, 

dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, 

fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z 

liczby zagrożonych osób. Sprzęt do gaszenia pożaru regularnie sprawdza się, konserwuje i uzupełnia, zgodnie z 

wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 

Pomieszczenia w których pracują ludzie powinny być wentylowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla 

zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, 

pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne.  

Roboty budowlane, związane z impregnacją drewna lub innych materiałów, mogą wykonywać osoby 

zapoznane z występującymi zagrożeniami i instrukcją producenta dotyczącą posługiwania się stosowanymi 
środkami impregnacyjnymi. Osób, u których występują objawy uczulenia na środki chemiczne, nie należy 
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zatrudniać przy robotach impregnacyjnych. W miejscu wykonywania robót impregnacyjnych jest 

niedopuszczalne: 

- używanie otwartego ognia, 

- palenie tytoniu, 

- spożywanie posiłków. 

Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji należy zaopatrzyć w sprzęt do gaszenia pożarów, 

dostosowany do rodzaju używanego środka impregnacyjnego oraz ogrodzić i zaopatrzyć w odpowiednie 

tablice ostrzegawcze. 

Otwory komunikacyjne w przegrodach budowlanych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
przepisach techniczno-budowlanych. Drogi ewakuacyjne oraz występujące na nich drzwi i bramy oznakowuje 

się znakami bezpieczeństwa. Drogi komunikacyjne powinny być zabezpieczone przed spadającymi 

przedmiotami. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mieć: 
- trwałe i ustabilizowane podłoże, 

- trwałą, wytrzymałą i stabilną konstrukcję nośną. 
Obróbka kamieni na terenie budowy powinna być dokonywana w ogrodzonym miejscu, bez dostępu osób 

postronnych. Stanowiska pracy obróbki kamieni oddalone od siebie o mniej niż 3 m zabezpiecza się ekranami 

o wysokości co najmniej 2 m. W pomieszczeniu, w którym w czasie wykonywania obróbki elementów 

występuje wydzielanie się pyłu, należy zainstalować na stanowisku roboczym wentylację z miejscowym 

wyciągiem powietrza. 

 

3.5 Instalacje, urządzenia elektroenergetyczne, maszyny i inne urządzenia techniczne. 
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz 

utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, a także 

chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z 

podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być 
wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie 

stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod 

napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 

mniejszej niż: 
- 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV; 

- 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV; 

- 10 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV; 

- 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV; 

- 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 

W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem Żurawi lub urządzeń załadowczo-wyładowczych 

zachowuje się odległości mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem. Przy 

wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, bezpośrednio pod 

linią wysokiego napięcia, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z jej użytkownikiem. żurawie 

samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do 

napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o których mowa w ust. 1, powinny być 
wyposażone w sygnalizatory napięcia. 
Przewody elektryczne doprowadzające prąd do urządzeń budowlanych powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym 

powinny znajdować się u kierownika budowy. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie 

budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, 
- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone, 

- obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne pracujące pod ciśnieniem powinny być sprawdzane i poddawane 

regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami odrębnymi. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach 
i innych urządzeniach technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z 

którymi zapoznaje się osoby upoważnione do pracy na tych stanowiskach. 

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny 

być: 
- zadaszone i zabezpieczone przez spadającymi przedmiotami, 

- osłonięte w okresie zimowym. 

Zabezpieczenia nie mogą ograniczać widoczności operatorowi. Haki do przemieszczania ładunków powinny 

spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności i mieć wyraźnie 
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zaznaczoną nośność maksymalną. Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub na 

drugi pojazd powinny zapewniać bezpieczne przemieszczanie tych ładunków. Płyty powinny być trwale 

oznaczone z wyraźnym napisem informującym o dopuszczalnym obciążeniu roboczym. 

Zawiesia budowlane powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny 

zgodności. Na zawiesiu należy umieścić napis określający jego dopuszczalne obciążenie robocze oraz termin 

ostatniego i następnego badania. Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach i łączenie lin stalowych na 

długości jest zabronione. żurawie zaopatruje się w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego 

udźwigu, a w przypadku udźwigu zmiennego powinien być podany jego wymagany udźwig przy określonych 

położeniach wysięgnika lub wózka na wysięgniku poziomym. 
Dostęp z pomostów roboczych do platformy ładunkowej szybowych dźwigów budowlanych zabezpiecza się 
ruchomymi zaporami o wysokości 1,1 m, w odległości 0,3 m od krawędzi pomostu roboczego. 

 

 
3.6 Rusztowania i ruchome podesty robocze. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo 
projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją 
projektową z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami 

konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa 

.Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych 

powinni posiadać wymagane uprawnienia. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego 

odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w 

dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru 

technicznego rusztowania określa w szczególności: 

- użytkownika rusztowania, 

- przeznaczenie rusztowania, 

- wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu, 

- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania, 
- datę przekazania rusztowania do użytkowania, 

- oporność uziomu, 

- terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca: 

- wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo 

nazwy oraz numeru telefonu, 

- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 

- posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania 

narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, 

- posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń, 
- zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy, 

- zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku, 

- posiadać poręcz ochronną, 
- posiadać piony komunikacyjne. 

Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym 

odpływ wód opadowych. 

Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie 

rusztowania lub dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna 

być mniejsza niż 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię 
kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią. W przypadku 

odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady. Udźwig urządzenia do transportu 

materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. 
Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 
Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów 

nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. Środki 

bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu. Rusztowania, o których mowa w ust. 1, 

oprócz wymagań określonych w § 112, powinny posiadać zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z 

rusztowania, zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży 

przez elementy konstrukcyjne rusztowania. Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz 

w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek 

ochronnych. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę 
niebezpieczną. 
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Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem 

zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy. W przypadkach innych odległości bezpieczne 

wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikają z zachowania co najmniej jednego szczelnego 

pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań 
oraz ruchomych podestów roboczych, usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, 

są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed 

rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone. Rusztowania i ruchome 

podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, po 

silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla 
bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż 
raz w miesiącu. 

 
3.7 Roboty rozbiórkowe. 
Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, na którym 

prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci gazowej, cieplnej, 

elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli 

zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty należy 

wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych 

przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione.  

Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować suwnice pochyłe lub rynny zsypowe. 

Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. W czasie 

wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny 

znajdować się poza strefą niebezpieczną. Przy wykonywaniu otworów drzwiowych lub przejść w ścianach 

istniejących należy w pierwszej kolejności podeprzeć stemplami teleskopowymi strop oparty na tych ścianach, 

kontury otworów wyciąć piłą tarczową do betonu i rozbiórkę prowadzić cegła po cegle aby do minimum 

ograniczyć drgania. 
 

3.8 Roboty ziemne. 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń 
podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w 

bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, 

wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej 

odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót. 

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych 

powinno odbywać się ręcznie. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 
balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Wykopy o ścianach pionowych 

nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach 

zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości 

wykopu. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie 

zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione. W czasie wykonywania 

wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrębnymi, należy: 

- w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości 

wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu, 

- likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego 

nachylenia w każdym punkcie skarpy, 
- sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.  

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

- w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli 

obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu 

gruntu. 

 

3.9 Roboty murarskie i tynkarskie. 
Roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać z pomostów rusztowań. Pomost 

rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego muru, na poziomie, co 

najmniej 0,5 m od jego górnej krawędzi. Chodzenie po świeżo wykonanych murach, przesklepieniach, płytach, 

stropach, przekryciach otworów i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie konstrukcji 
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bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie się o balustrady jest zabronione. Wykonywanie robót murarskich i 

tynkarskich w wykopach jest dozwolone wyłącznie po uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopów. Jeżeli 

stanowisko pracy do wykonania ściany znajduje się pomiędzy skarpą wykopu a wznoszoną ścianą, szerokość 
stanowiska pracy powinna wynosić co najmniej 0,7 m. 

 

3.10 Pokrywanie podłóg i ścian. 
Roboty posadzkarskie i pokrywcze podłóg i ścian należy wykonywać z zachowaniem ogólnych zasad bhp i 

kolejności robót budowlanych. Chodzenie po świeżo wykonanych posadzkach czy pokryciach gresem lub 

terakotą posadzek jest zabronione. Wykonywanie pokrycia podłóg i ścian należy rozpocząć od przegotowania 

miejsca pracy, sprawdzenia jakości i stanu narzędzi ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi elektrycznych 

takich jak szlifierki kątowe, przycinarki do gresu i glazury, mieszadła do zapraw klejowych. Prze wykonywaniu 

cięcia płytek należy bezwzględnie używać okularów ochronnych oraz narzędzi posiadających osłony części 

ruchomych. 

 

4. Dokumenty przygotowane przez wykonawcę    na rzecz inwestora. 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 

wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania inwestorowi do akceptacji następujących 

dokumentów: 

1) projektu organizacji robót, 

2) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

3) programu zapewnienia jakości. 

 

4.1 Projekt organizacji robót. 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o 

zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami inspektora nadzoru oraz harmonogramem robót. Projekt 

organizacji robót powinien zawierać: 
1) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

2) projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 

3) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
 

4.3 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do 

realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić 
do akceptacji inwestorowi, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi 

zapewnić, Żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 

spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

 
4.4 Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakości 

i uzyska zatwierdzenie przez inwestora. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a/. część ogólną opisującą: 
- system ( sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego lub wytypowanego do 
wykonywania badań zleconych przez wykonawcę), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją 
umowy; 

b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów przed utratą ich właściwości w czasie transportu i 

przechowywania na budowie, 
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- sposób i procedurę pomiarów, badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowanie z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

 

5. Materiały. 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, certyfikaty, zgodności z normami oraz 

ewentualnie próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru (lub projektanta). 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 

Zastosowane materiały i wyroby budowlane powinny posiadać: 
- Aprobaty techniczne lub być produkowane z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lud Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

UWAGA: 

Na wbudowane materiały wykonawca dostarczy inwestorowi atesty, certyfikaty i aprobaty, oraz świadectwa 

wraz z kartami gwarancyjnymi. 

 

 

6. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót oraz otoczenie. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i 

wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt, ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy oraz zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków kontraktu zostaną 
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

7. Transport. 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określane w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych 

oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

8. Wykonywanie robót 
8.1 Zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji 

technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa, projektu organizacji robót, wiedzą techniczną i 

zasadami sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie inspektora nadzoru, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w 

normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi wykonawca. 

 

 

9. Kontrola jakości robót. 
9.1 Zasady kontroli jakości robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Zarządzający realizacją 
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 
 

9.2 Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzić 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę 
do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa inwestor. 

 

9.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy 

.Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników 

badań będą mu przekazywane na formularzu według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również 
przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi wykonawca. Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony 

do dokonania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

 

10. Dokumenty budowy: 
10.1 Dziennik budowy. 
Dziennik Budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót. Jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym inwestora i 

wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Zasady 

prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. ( Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 

bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę , nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, 

która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden 
po drugim , nie pozostawiając pustych miejsc między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 

późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, 

oznaczane i datowane. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisane następujące informacje: 

- datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez inwestora dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie z inwestorem zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru reprezentującego wykonawcę, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
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- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 

je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

10.2 Książka obmiaru robót. 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 

realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki 

obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony 

przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

 

10.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione  

na każde Życzenie Inspektora nadzoru. 

 

10.4 Pozostałe dokumenty budowy: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 
- opinie ekspertów i konsultantów, 

- korespondencja dotycząca budowy. 

 

10.5 Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie inwestora. 

 

11. Obmiar robót. 
 
11.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 

specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie  

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz wykonawcy lub w innym 

czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawcę i inspektora nadzoru Obmiary będą 
przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 

 

12. Odbiór robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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12.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

12.2 Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektora nadzoru. 
 

12.3 Odbiór ostateczny robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru ostatecznego. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez inwestora w obecności inspektora nadzoru i 

kierownika budowy wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, atestów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

 

12.3.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez inwestora. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy, 

- specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne), 

- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

- deklaracje zgodności , atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez inwestora. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

12.4 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym. 

 

13. Podstawa płatności 
 
13.1 Ustalenia Ogólne 
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w opisie czynności, w opisie 

katalogu KNR, specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 

Cena jednostkowa i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót powinny obejmować 
wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości , w wymaganym terminie, włączając w to : 

a) koszty bezpośrednie, w tym: 
- koszty wszelkiej robocizny obejmującą płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń 
społecznych i podatki od płac, 

- koszty zatrudnienia sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, 

obejmująca również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu 

robót, 

- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące 

również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowisko robocze lub na 

miejsce składowania na placu budowy, 

b) koszty ogólne budowy w tym; 

- koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, 

obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, 
- wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń,  

- wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę, 
- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych 

obiektów, 

- koszt wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, 

tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, ogrodzenie i oświetlenie placu 

budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty 

przed czynnikami atmosferycznymi ( opady, słońce, mrozy)i inne tego typu urządzenia, 

- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi zaliczanych do środków 

nietrwałych, 

- koszty bhp ( zabezpieczenia stanowisk pracy, odzież i obuwie ochronne, środki czystości i lecznicze), 
- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

- koszty zużycia materiałów i energii na cele administracyjne oraz nieprodukcyjne budowy, 

- koszty podróży służbowych personelu budowy, 

- koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami 

przedmiaru, 

- opłaty za zajęcie pasów drogowych i pieszych oraz innych terenów na cele budowy jak również koszty 

tymczasowej organizacji ruchu, 

- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych, 

- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie wykonanych prac na mapy, 

- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu prac, 

- wszystkie inne, nie wymiennie wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z 
wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi. 

c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę, 
d) ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez niego zysk, 

e) wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną 
i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści rysunków, specyfikacji technicznych, 

warunków umowy, przepisów w zakresie wykonywania robót budowlanych. 

Przy ustalaniu cen do każdej pozycji w przedmiarze robót, wykonawca powinien zapoznać się z wszystkimi 

dokumentami przetargowymi. Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót muszą 
obejmować koszty wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych z zachowaniem reżimów 

technologicznych dla danej czynności, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z 

dokumentacją projektową ( zwłaszcza rysunkami i wymaganiami), warunkami podanymi w specyfikacjach 
technicznych, a także z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi. Jeżeli w 

opisie pozycji przedmiaru wykonawca nie uwzględnił pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem 

robót, to koszty tych faz operacyjnych powinien uwzględnić w cenach wpisanych przy tych czy innych 

pozycjach przedmiaru robót. Wykonawca nie może dodawać ani ujmować Żadnych pozycji w jakiejkolwiek 

części przedmiaru robót. Jeżeli w przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych na rysunkach 

przekazanych wykonawcy, to koszty tych robót powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach przy 
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istniejących pozycjach przedmiaru. W poszczególnych cenach jednostkowych wykonawca winien uwzględnić 
konieczność wykonywania dróg montażowych i wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na 

stanowisku roboczym, jeżeli prace takie są niezbędne dla wykonania robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, wiedzą techniczną, obowiązującymi normami technicznymi, a nie zostały wymienione w 

przedmiarze robót. 

Przedmiar robót winien być odczytywany w powiązaniu z instrukcją dla oferentów, umową , specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, dokumentacją techniczną. Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru 

robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące wymagania dla danych robót.  

Roboty ujęte w danej pozycji przedmiarowej muszą być wykonane wg: 
-specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów technicznych, 

-rysunków i wykazów , zawartych w dokumentacji projektowej, 

-wiedzy technicznej, 

-wskazówek inwestora lub inspektora nadzoru. 

 

13.2 Zastrzeżenie inwestora. 
Opłacone będą tylko te pozycje wymienione w przedmiarze robót, dla których wykonawca podał ceny 

jednostkowe i ceny. Zastosowane zasady obliczenia ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru są 
zgodne z podanymi w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Ilości robót w poszczególnych pozycjach 
przedmiaru nie są ostateczne i zostały podane po to, aby dać oferentowi wspólną podstawę dla sporządzenia 

ofert. Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości zamówionych i wykonanych robót, obmierzonych przez 

wykonawcę i sprawdzone przez inspektora nadzoru, oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysie lub tam, 

gdzie będzie to zgodne z umową – stawki i ceny, ustalone przez inspektora nadzoru. Inwestor zastrzega sobie 

prawo wglądu w kalkulacje stawek i cen sporządzone przez wykonawcę na potrzeby opracowania kosztorysu 

ofertowego , a w dowolnym momencie badania i oceny ofert, a także po zawarciu umowy, na Żądanie inwestora 

lub inspektora nadzoru wykonawca ma obowiązek udzielenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia wysokości 

określonych cen jednostkowych i cen w kosztorysie. W kosztorysie ofertowym należy wpisać wszystkie stawki, 

ceny dla wszystkich pozycji przedmiaru robót. Pozycje w przedmiarze robót, przy których nie umieszczono 

Żadnej stawki lub ceny, nie będą odrębnie opłacane przez inwestora po ich wykonaniu. 

Ustala się, Że stawki i ceny dla tych pozycji są pokryte przez stawki i ceny podane w innych pozycjach 
przedmiaru robót. 

 

 

14. Przepisy i normy. 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. W 

przypadku braku uregulowań normowych i normatywnych w ogólnej specyfikacji technicznej oraz 

szczegółowych specyfikacjach technicznych zastosowanie mają Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych 

w trakcie realizacji robót. Podstawowe przepisy związane z realizacją robót to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414 z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa o planowania i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003 z 

późniejszymi zmianami). 

3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/2004 poz. 2497). 

4. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r ( Dz. U. nr 62 poz. 628) z późniejszymi zmianami. 

5. Rop. Min. Pracy i Pol. Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP z 26 września 1997r (Dz.U.Nr 129/1997 
poz.844 z późniejszymi zmianami). 

6. Rozporządzenie MI z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 poz. 401). 

7. Rozp. Min. Infrastruktury z 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr120/2003 poz. 1126). 

8. Rozporządzenie MZiOS z dnia 21 marca 1996 r w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MP nr 19 poz. 231 z dnia 22 marca 1996 r) 

9. Rozporządzenie MI z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 

użytkowego (Dz.U Nr 202 poz. 2072 z dnia 16-09-2004 r.) 

10. Polskie Normy i przepisy branżowe - zgodnie z projektami branżowymi oraz wytycznymi wytwórców 
materiałów, urządzeń i wyposażenia. 
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NORMY BRANŻOWE 

PN-B-03264-Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone – projektowane i obliczenia. 

PN-B-10104 – Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia 

PN-EN-771-4:2004/A1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z 

autoklawizowanego betonu komórkowego. 

PN-EN-771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy ceramiczne. 

PN-EN 998 -1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Cz.1 Zaprawa tynkarska. 

PN-EN 206-1 Beton część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-B-03150-Konstrukcje drewniane – obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 

fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu extrudowanego (XPS) 

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie. 

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie. 

PN-EN 14411:2009 Płytki ceramiczne- Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 13707:2009 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych – 

Definicje i właściwości. 
PN-EN 1279-2:2004 Szkło w budownictwie Szyby zespolone izolacyjne Część 2: Długotrwała metoda badania 

i wymagania dotyczące przenikania wilgoci. 

PN-EN 14351-1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi 

zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. 

PN-EN 10169-2:2008 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły – Część 2: 

Wyroby stosowane na zewnątrz budowli. 
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II CZĘŚĆ    SZCZEGÓŁOWA SST B.00.00 
 

 
1. ROBOTY TYNKARSKIE SST B.01.00 

2. POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN SST B.02.00 

3. ROBOTY MALARSKIE SST B.03.00 

4. STOLARKA BUDOWLANA SST B.04.00 

5. NAWIERZCHNIE SST B 05.00 

6. IZOLACJE SST B 06.00 

7. RUSZTOWANIA SST B.07.00 

8. WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH SST B.08.00 
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KOD CPV: 45410000-4 Tynkowanie 
 

1. ROBOTY TYNKARSKIE SST B.01.00 
 

1. Przedmiot SST B.01.00 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych dla realizacji zadania DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDYNKU 
CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIORÓW MUZEALNYCH Z FUNKCJĄ WYSTAWIENNICZĄ 
WRAZ Z ZAPLECZEM KONSERWATORSKIM I EDUKACYJNYM 
 

2. Zakres robót 
Wykonanie tynków na ścianach, sufitach, ościeżach drzwi i okien. 

 

3. Materiały 
Tynk cementowo – wapienny, piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty; do gładzi piasek 

powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów budowlanych 

PN-88/B-32250. 

Gips budowlany i szpachlowy. 

 

4. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do 

zapraw, przenośnych zbiorników na wodę. 
 

5. Transport  
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 

suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

 

6. Wykonanie robót 
6.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 

okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można 

wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 

„Wytycznymi wykonywania robót budowlanomontażowych w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się 
chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym 

niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 

wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
6.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

Spoiny w murach ceglanych.  

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła 

lub wypalając je lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
6.3. Wykonywanie tynków zwykłych 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN- 70/B-10100 p.3.3.1. 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi 

w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju 
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podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do 

odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza 

się do odmian doborowych. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 

tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po 

związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być 
mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: 

tynków nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach 

zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 

Dla wszystkich odmian tynkow niedopuszczalne jest występowanie wykwitow w postaci wykrystalizowanego 
nalotu na powierzchni tynkow roztworu soli przenikających z podłoża; występowania pleśni itp. trwałych 

śladow  zaciekow, odstawanie, odparzenie i pęcherze powstałe na skutek niedostatecznej przyczepności do 

podłoża. 

Wierzchnią warstwę zacierać jednolicie gładką pacą drewnianą, metalową lub styropianową. 
Tynki należy wykonywać w temp. Nie niższej niż 5oC i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

poniżej 0oC.Przestrzegać dopuszczalne odchyłki dla danej kategorii tynku. 

Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnęk itp. Od projektowanego promienia nie powinny być 
większe niż 7mm dla II i III kat. oraz 5mm dla IV i IVf 

 

Sufity podwieszane, ścianki z GK: 
 

� Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłożu.  

� Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo.  

� Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 

� Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy zakończone są 
wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.  

� Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje przed montażem 

sufitów.  

� Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu podwieszanego.  

� Podczas montażu sufitu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15 C, aby umożliwić 
właściwe warunki pracy.  

� Konstrukcje bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-kartonową muszą być zabezpieczone antykorozyjnie 
warstwą cynku wynoszącą 275 g/m2.  

� Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów podwieszonych.  

� Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie.  

� Zaleca się, aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie zainstalowania oświetlenia.  

� Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić.  
� Wykonanie sufitów i oświetlenia musi spełniać wymogi ochrony pożarowej 

� Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po załamaniu płyty 

zostaje przecięty karton od spodu. Przy cięciu płyt należy uważać, aby nie przygotować elementu w tzw. 

lustrzanym odbiciu. 

� Ścianki osadzana obwodowym żeberku  gr.50mm 

� Ściankę należy całkowicie oddylatowac od konstrukcji 
1. Zakres robót przygotowawczych  
� Ścianki działowe i obudowy z g-k 

- wyznaczenie przebiegu ścian na posadzce i suficie 

- wytrasowanie miejsc montażu obudów 

- wyznaczenie występowania wstawek z pustaków szklanych 
2. Zakres robót zasadniczych  

Ścianki i sufity z płyt G-K 
- Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów pionowych (profile "C"), 

rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi 

- Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty      i musi być tak dobrany, aby 

łączenia płyt wypadały na słupkach 

- Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich położenia; profil C jest 
przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w momencie mocowania płyt g-k do 

elementów rusztu 

- Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw przemnożony przez liczbę całkowitą 
będzie równy szerokości płyty g-k 

- Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej ściany pod skrajne profile, zarówno poziome, jak i 

pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych) należy podłożyć taśmę izolacji akustyczne 
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wykonaną z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza się średnio co 80 cm do podłogi         i 

stropu odpowiednimi kołkami szybkiego montażu. 

- Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną gilotyną dźwigniową. 
- Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia. 

- W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnice należy montować na etapie wykonywania rusztu. 

- Można stosować ościeżnice zarówno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokości 

ramiaka ościeżnicy do grubości ściany. 

- Słupki przyościeżnicowe powinny być wykonane z profili "UA" z blachy o grubości 2 mm. Wymagają one 

pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. Służą do tego specjalne kątowniki przykręcane na końcach profili 
"UA" i zamocowane do stropu i podłogi. 

- Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza się stosowanie słupków 

przyościeżnicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm. 

- Bezpośrednio nad ościeżnicą musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący słupki przyościeżnicowe, tworząc 

rodzaj nadproża. 

- Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, którą trzeba by było wypełniać masą szpachlową 
- Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych 

- Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być mocowany raz na górze, a 

raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w jednej linii. 

- Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od krawędzi otworu co 

najmniej o 15 cm. 
- Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty mogły się 

swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian wilgotności. 

- Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując ustawienie słupków. 

- Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g-k (gr. płyt z wełny 

powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu). 

- Po ułożeniu wełny należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby połączenia płyt nie 

wypadły na tym samym, ale na sąsiednim słupku. 

� Obudowy z płyt g-k 

- Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-55 lub U-100 do elementów konstrukcyjnych. 

- Zamocowanie kształtowników profilowanych C-55 lub C-100. 

- Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów.  
� Sufity podwieszone  

- Zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania. 

- Zamocowanie profili przyściennych. 

- Zawieszenie rusztu sufitu. 

- Wypełnienie sufitu płytami. 

� Wykończenie powierzchni z płyt g-k 

- Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna szklanego lub 

papierowej.  

Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą  i przeszlifować. 
 

7. Kontrola jakości 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 

niniejszej specyfikacji. 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 

konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. Wyniki badań 
materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i 

powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: zgodności z dokumentacją projektową i 

zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości 
przygotowania podłoży, mrozoodporności tynków zewnętrznych, przyczepności tynków do podłoża, grubości 

tynku, wyglądu powierzchni tynku, prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, wykończenie 

tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 

8. Jednostka obmiaru robót jak w przedmiarze. 
 
9. Podstawa płatności – na warunkach zawartych w umowie. 
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Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
 

2. POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN SST B.02.00 
 

1. Przedmiot SST B.02.00 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych dla realizacji zadania DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDYNKU 
CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIORÓW MUZEALNYCH Z FUNKCJĄ WYSTAWIENNICZĄ 
WRAZ Z ZAPLECZEM KONSERWATORSKIM I EDUKACYJNYM  

 
2. Zakres robót  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

– pokrycie podłóg płytkami i wykonanie posadzek epoksydowych(wykładziny, posadzki), które stanowią 
wierzchni element warstw podłogowych, 
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 

przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, 

wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich 

odbiory.  

 

3. Materiały 
Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny 

mieć: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 

Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

– PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E ≤3%. Grupa 
B I. 

– PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E≤ 6%. Grupa 

B IIa. 

– PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E≤ 10%. Grupa 

B IIb. 

– PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III. 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub 

odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich 

aprobat technicznych lub norm. 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

– środki ochrony płytek i spoin, 
– środki do usuwania zanieczyszczeń, 

– środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 

aprobaty techniczne. Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania 

stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do 

betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

 

4. Sprzęt  
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
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– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, 

– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

– poziomnice, 

– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

– gąbki do mycia i czyszczenia, 

– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 

5. Transport 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca 

się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy 

zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości 

materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 

6. Wykonanie  
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
– ściany betonowe 

– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

– płyty gipsowo kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. Podłoża 

betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez 

raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i 

równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą 
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk 

powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub 

cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów 

drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku 

podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). W 

zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 

– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich, 

– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą 
kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 

– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji, 

– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. Nie dopuszcza się 
wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach pokrytych starymi 

powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki 

niższej niż M4. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 

narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób 

układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. 

Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa 

szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca 

określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Przed układaniem płytek 

na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć 
poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się 
(zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża 
oraz wymagań stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a 

następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca 

powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od 

wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie 

wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Powierzchnia z nałożoną warstwą 
kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 

minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju 

i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna 

znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia 
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drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, 

dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. 

Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. 

Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa 

się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią 
wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed 

całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki 

rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier 
przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się 
do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych 

(np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier 

usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 

godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 

zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 

wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) 
po powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami 

ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 
gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 

spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w 
pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 

wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się 
sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek 

nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności 

na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 

impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się 
okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki. 

 

Posadzki epoksydowe: 
Epoksydowa posadzka zacierana wykonywana jest przede wszystkim na podłożu betonowym. Występuje w 

dwóch wersjach, różniących się rodzajem zastosowanego kruszywa kwarcowego. Przy wykorzystaniu piasków 
barwionych wykonuje się posadzki dekoracyjne, tzw. kamienne dywany, o grubości zazwyczaj ok. 3 - 5 mm 

(zależnej od granulacji użytego piasku). W celu podwyższenia ich walorów estetycznych często powierzchnię 
pokrywa się bezbarwnym, matowym lakierem poliuretanowym Novofloor P61. Do uzyskania posadzek o bardzo 

wysokiej wytrzymałości mechanicznej stosuje się bezbarwne piaski lub grysy kwarcowe, uzyskując grubości od 

3 do 15 mm, w zależności od przewidywanego obciążenia.  

Epoksydowa posadzka zacierana wykonywana jest na bazie materiałów ujętych w Aprobacie Technicznej ITB nr 

AT-15-5611/2002 

Podłoże betonowe musi być zwarte i mieć wystarczającą wytrzymałość na ściskanie (minimum 25 MPa) a 

wytrzymałość na odrywanie co najmniej 1,5 MPa. 

Podłoże musi być czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń takich jak brud, olej, tłuszcz, powłoki i podobne 

warstwy. W przypadku wątpliwości, należy wykonać pola próbne. 

Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić wilgotność względną podłoża oraz punkt rosy. Jeżeli wilgotność 
względna jest większa niż 4%, można wykonać czasową barierę przeciwwilgociową. 
Temperatura otoczenia i podłoża: 

- Min. +10°C (lecz co najmniej 3°C powyżej punktu rosy) 

- Max. +30°C 

Przygotowanie podłoża 
Betonowe podłoże musi być przygotowane mechanicznie, np. przez śrutowanie, co ma na celu usunięcie 

mleczka cementowego, istniejących powłok oraz stworzenie powierzchni o dobrej przyczepności, która jest 

czysta, sucha i wolna od zanieczyszczeń takich jak brud, olej, tłuszcz i innych. Zalecane jest usuwanie 

resztek urobku przy pomocy odkurzacza. Beton słaby musi być usunięty a wady powierzchni takie jak pustki i 

pęcherze powietrza muszą być otworzone. Naprawy podłoża, wypełnianie pustek i pęcherzy musi być 
wykonywane odpowiednimi materiałami. 
Beton lub podkład muszą być zagruntowane lub wyrównane do uzyskania równej powierzchni. Elementy 

wystające muszą być usunięte, np. przez szlifowanie. Cały pył, materiały luźne lub słabe muszą być całkowicie 

usunięte z powierzchni przed przystąpieniem do prac zasadniczych, najlepiej szczotkami i/lub odkurzaczem. 

Gruntowanie i wyrównywanie podłoża 
Upewnić się, że warstwa materiału gruntującego jest ciągła i bez pęcherzyków. Jeżeli potrzeba, nałożyć dwie 

warstwy. 
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Aplikacja  
Należy upewnić się, że położenie warstwy podstawowej jest ciągle w okresie przydatności warstwy poprzedniej 

do wykonania takiej czynności. 

Warstwa podstawowa jest wylewana i natychmiast równo rozprowadzana zębatą krawędzią pacy. Następnie 

należy pacę obrócić i wygładzać powierzchnię gładką krawędzią oraz w celu odpowietrzenia położonej warstwy. 

Aplikacja warstwy wierzchniej 
Przed położeniem pierwszej warstwy należy upewnić się, że powierzchnia jest całkowicie wolna od nie 

otoczonych lub nie przyklejonych ziaren kolorowego piasku. Najpierw należy usunąć nadmiar kolorowego 

piasku kwarcowego (0,3 ÷ 0,8 lub 0,7 ÷ 1,2 mm) przy pomocy szczotki lub odkurzacza. Warstwa ta jest 
wylewana a następnie równo rozgarniana twardą gumową raklą. Na koniec wyrównywana „na krzyż” wałkiem. 

 

7. Kontrola jakości 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały – płytki, kompozycje 

klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 

technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu 
powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i 

okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania 

ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  

– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i   kierunkach 

2-metrową łatę,  
– sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary 

równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm  

– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując 

pomiarów szerokości i prostoliniowości – sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją 
projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 

prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych 

robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 

wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:  

− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości przygotowania podłoży, 

− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 

− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
robót i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian 

powinien obejmować: 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać 
wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w 

różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z 

dokładności do 1 mm, 

− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 

długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych 

okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym 
podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 

− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 

wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 

− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość 
określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

− cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla 

których różnorodność barw jest zamierzona), 
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− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy 

lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  

− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie 

powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości 

posadzki, 

− spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm 

na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek 
gatunku drugiego i trzeciego, 

− szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 

− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

 

8. Jednostka obmiaru robót jak w przedmiarze. 
 
9. Podstawa płatności – na warunkach zawartych w umowie. 
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Kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie 
 

3. ROBOTY MALARSKIE SST B.03.00 
 
1. Przedmiot  SST B.03.00 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych dla realizacji zadania DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDYNKU 
CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIORÓW MUZEALNYCH Z FUNKCJĄ WYSTAWIENNICZĄ 
WRAZ Z ZAPLECZEM KONSERWATORSKIM I EDUKACYJNYM  
 

2. Zakres robót objętych SST B.03.00. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie malowania ścian i stropów w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 
- malowanie ścian 

- malowanie sufitów 

- malowanie glefów 

- elementów metalowych balustrad 

 

3. Materiały 
Do malowania wnętrz budynkow mogą być stosowane: 
*farby dyspersyjne, ktore powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

*farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, ktore powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

*farby na spoiwach: 

-żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 

-żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
-mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia wodą, 
-mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 
ktore powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

*lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, ktore powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81800:1998, 

*lakiery, ktore powinny odpowiadać normie PN-C-81802:2002, 
*lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych, inne niż olejne i ftalowe, 

*środki gruntujące, 

Ktore powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

 

4. Sprzęt 
Pędzle, wałki, pojemniki, aparaty natryskowe itp. 

 
5. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 

przesuwaniem. 

 

6. Wykonanie robót 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 

401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

-podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku) 
-w temperaturze poniżej +5 st C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek 

temperatury poniżej 0st. C, 

W temperaturze powyżej 25 st. C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 
20 st. C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane 

(nie wyschnięte) należy osłonić. 
Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i żądanej jakości robot. 

Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

*całkowitym ukończeniu robot instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 



Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, 
ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec 

PROJEKT 6  Małgorzata Karpowicz, ul. Polna 24 lok.18, 00-630 Warszawa Strona 30 

 

gazowych, elektrycznych,, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z 

tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

*wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

*ułożeniu podłog drewnianych, tzw. białych, 

*całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie 

została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonać po: 

*wykonaniu tzw. białego montażu, 

*ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem 
listew przyściennych i cokołow, 

*oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 

Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i 
osłonić. 
Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności 

względnej powietrza nie większej niż 80%. 

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia. 

Gruntowanie 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać Polskim Normom. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
-czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobata techniczną, 
-termin przydatności do użycia podany na opakowaniu 

-wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 

konsystencji mieszaninę. 
 

7. Obmiar robót 
Zgodnie z przedmiarem robót i projektem. 

 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. Podstawa płatności 
Płaci się na warunkach zawartych w umowie. 
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Kod CPV: 45421000-4 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
 

4. STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA ST B.04.00 
 
1. Przedmiot specyfikacji SST B.04.00. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych dla realizacji zadania DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDYNKU 
CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIORÓW MUZEALNYCH Z FUNKCJĄ WYSTAWIENNICZĄ 
WRAZ Z ZAPLECZEM KONSERWATORSKIM I EDUKACYJNYM  
 

2.Zakres robót. 
Montaż wewnętrznej i zewnętrznej stolarki drzwiowej 

Montaz stolarki okiennej 

Montaż bram 

Przewidziany jest montaż zewnętrznej i wewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej, bram garażowych. Zakres 

obejmuje także wstawienie parapetów z konglomeratu oraz PCV. Geometria otwierania i wyposażenie zgodnie z 
projektem. 

 

3. Materiały. 
- drzwi zewnętrzne i wewnętrzne okleinowane 

- ościeżnice metalowe 

- okna aluminiowe i z PCW 

- parapety z konglomeratu 

- parapety z PCV 

- parapety z blachy powlekanej (zewnętrzne) 
- drzwi aluminiowe zewnętrzne i wewnętrzne 

 

4. Sprzęt 
Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych stolarki otworowej pozostawia się do uznania wykonawcy, 

po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Do wykonywania montażu stolarki otworowej należy używać 
następującego sprzętu : 

– poziomica aluminiowa, 

– wiertarka elektryczna do wiercenia otworów dla kotew mocujących, 

– wkrętaka elektryczna do wkręcania kołków mocujących, 
– inne niezbędne narzędzia. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

5. Transport 
Transport i magazynowanie stolarki w pozycji pionowej w suchych warunkach, pod przykryciem lub 

zadaszeniem. 

Transport odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które 

umożliwiają przewóz w stojakach bez narażenia na uderzenia i wpływy wilgoci atmosferycznej. 
 

6.Wykonanie robót 
 

Montaż    drzwi. 
Montaż drzwi powinien przebiegać z godnie z instrukcją producenta. 

Powierzchnie ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich drobin. Doczyszczenia można 

użyć szerokiego, płaskiego pędzla o sztywnym i ostrym włosiu. Do tak przygotowanych powierzchni lepiej 

przylgnie wprowadzony później materiał uszczelniający. Ościeżnicę drzwiową należy wstawić tak, by 

skrzydło otwierało się na właściwą stronę. Przed wstawieniem ościeżnicy trzeba okleić jej brzeg 
samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montażowej podczas 

uszczelniania. Słupy ościeżnicy, u podstawy, należy rozeprzeć krawędziakiem. Jego zadaniem jest utrzymanie 

słupów podczas prac montażowych w pozycji równoległej. Krawędziak musi mieć wymiary : długość – równą 
długości belki ościeżnicy zawartej między jej słupami, szerokość – nie większą niż szerokość wewnętrzna 

słupów. Za pomocą poziomicy należy sprawdzić czy belka ościeżnicy jest usytuowana idealnie poziomo. 

Wszystkie kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90º. Ościeżnicę trzeba ustabilizować, klinując ją 
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drewnianymi kołkami. Ościeżnicę należy zaklinować również przy podłodze, ponownie należy sprawdzić – 

wskazaniami poziomicy – ustawienie ościeżnicy. W połowie wysokości ościeżnicy, między jej słupkami, należy 

wstawić krawędziak, o takich samych wymiarach, co umieszczony przy podłodze. Ta rozpora nie zezwoli na 

ewentualne wygięcie się słupków do wnętrza otworu, po uszczelnieniu pianką montażową. Ościeżnicę do 

muru mocuje się za pomocą wkrętów. Na każdym słupie muszą być co najmniej dwa, jeden u podstawy, 

około 20cm nad podłogą i jeden w takiej samej odległości od górnej belki. Jeżeli występują 3 zawiasy to 

mocowanie ościeżnicy do ściany powinno być w 3 miejscach kolejno przy każdym zawiasie. Na belce – co 

najmniej jeden, pośrodku. Głębokość wierconego otworu, licząc od powierzchni ościeżnicy do jego końca w 

murze, powinna być większa o 1 -1,5cm od długości kołka rozporowego. Na obrzeżu wejścia każdego otworu 
należy wykonać fazę wiertłem o średnicy równej szerokości kołnierza kołka. W jej głębokości musi się 
schować ten kołnierz i łeb kołka. Wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do 

ewentualnego wygięcia elementów ościeżnicy. W wypadku zbyt mocnego dokręcenia krawędziak założony 

uprzednio między słupkami opadnie. Ościeżnicę trzeba koniecznie uszczelnić pianką montażową. Przedtem 

dobrze zwilżyć wodą powierzchnie ościeży, aby pianka lepiej przyległa. Po stwardnieniu pianki (od 6 do 48 

godzin – w zależności od rodzaju pianki poliuretanowej ) jej nadmiar należy obciąć ostrym nożem. Po 4- 5 

dniach można zawiesić na zawiasach skrzydło drzwiowe. Można również wybić wszystkie kliny a 

zagłębienia po nich należy wypełnić gipsem lub szpachlówką. Następnie należy zamontować klamki i szyldy. 

 

Montaż    okien. 
1. Przed przystąpieniem do montażu nowego okna należy zdjąć skrzydła z ościeżnicy.  
2. Okna i drzwi mogą być mocowane za pomocą kotew lub dybli montażowych. Przy mocowaniu ościeżnicy za      

pomocą dybli montażowych (kołek rozporowy z tulejką rozprężną) należy pamiętać, że otwory można wiercić      
wyłącznie w komorze montażowej ościeżnicy, przed jej osadzeniem w murze. Kotwy należy zamocować do      

boku ościeżnicy, również przed jej osadzeniem okna w murze. Przymocowanie kotwy polega na ustawieniu jej o      

wzdłuż profilu ościeżnicy z zapięciami do wewnątr z i przekręceniem o 90 tak, aby po zapięciu wystawała      w 

kierunku pomieszczenia. Dodatkowo kotwy można przykręcić do ościeżnicy za pomocą wkrętów  

3. Zasady rozmieszczania kotew lub dybli montażowych w oknach i drzwiach balkonowych: 

Wymiary okna lub drzwi (mm) do 1500 

10÷15 

15÷20 

Odległość między zewnętrzną stroną ościeżnicy a murem 
1500÷2500 

15÷ 20 

20÷ 25 

2500÷3000 

15÷ 20 

20÷ 25 

okna i drzwi balkonowe z PCV 

A. Przy górnym zawiasie kotew lub dybel musi znajdować się pośrodku zawiasu, a następna kotwa lub dybel 

minimum 100 mm poniżej.  

B. Odległość kotwy lub dybla od narożnika lub słupka musi mieścić się w granicach 150 ÷ 200 mm.  

C. Odległość między pozostałymi punktami mocowania ościeżnicy nie mogą być większe niż 700 mm.  

D. Jeżeli okno posiada ślemię górne lub dolne należy umieścić symetrycznie dwie kotwy lub dwa dyble po obu 
stronach słupka poprzecznego w odległości 100 ÷ 200 mm. 

okna i drzwi balkonowe z aluminium 

A. Odległość dybla od narożnika lub słupka musi mieścić się w granicach 100 ÷ 200 mm.  

B. Odległość między pozostałymi punktami mocowania ościeżnicy nie mogą być większe niż 600 mm.  

C. Jeżeli okno jest wielokwaterowe, przy każdym słupku (stałym bądź ruchomym) należy umieścić symetrycznie 

dwie kotwy lub dwa dyble po obu stronach słupka w odległości 100 ÷ 200 mm.  

D. Jeżeli okno posiada ślemię górne lub dolne, należy umieścić symetrycznie dwie kotwy lub dwa dyble po obu 

stronach słupka poprzecznego w odległości 100 ÷ 200 mm,  

Wyjmowanie i zawieszanie skrzydeł. Kontrola trzpienia 

klin nośny klin dystansowy (jako kliny dystansowe mogą służyć także materiały mocujące) 

okno uchylne U okno rozwieralno - uchylne U/R 
okno dwuskrzydłowe R/UR okno dwuskrzydłowe UR/UR 

4. Parapet zewnętrzny montujemy pod ościeżnicę okna, a szczelinę pomiędzy parapetem a profilem 

montażowym      wypełniamy pianką. Parapet zewnętrzny winien po montażu posiadać niewielki spad  w 

kierunku na zewnątrz      pomieszczenia i nie może zasłonić otworów odwadniających. Zabrania się przykręcania 

parapetu zewnętrznego      cienkościennego do lica ościeżnicy.  
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5. Parapet wewnętrzny montujemy tak, aby zachodził pod ościeżnicę okna, przylegając do profilu montażowego.      

Przed osadzeniem parapetu wewnętrznego należy odpowiednio przygotować podłoże stabilizacyjne z materiału      

właściwościami zbliżonymi  do istniejącej przegrody budowlanej.  

6. Okno w murze należy osadzać przy pomocy klinów drewnianych. Pod spód okna należy podłożyć dwa kliny      

nośne, rozmieszczone symetrycznie w odległości około 100 mm od brzegu ościeżnicy każdy a następnie      

podłożyć jeden klin nośny od strony dolnego zawiasu na jego wysokości i jeden klin nośny po drugiej stronie      

okna na wysokości górnego zawiasu.  

7. W przypadku okien uchylnych pod spód okna należy podłożyć dwa kliny nośne, rozmieszczone symetrycznie      

w odległości około 100 mm od brzegu ościeżnicy każdy, a następnie podłożyć jeden klin dystansowy w górnej      
części okna po prawej stronie.  

8. W przypadku okien i drzwi wieloskrzydłowych, pod spód każdego okna należy podłożyć dwa kliny nośne,      

rozmieszczone symetrycznie w odległości około 100 mm od brzegu ościeżnicy każdy oraz jeden klin nośny pod      

każdym słupkiem. Następnie podłożyć dwa kliny nośne od strony dolnego i górnego zawiasu pierwszego      i 

ostatniego skrzydła.  

9. Po zamocowaniu okien i drzwi klinami należy sprawdzić czy okno jest właściwie usytuowane w pionie, 

poziomie      i równolegle do płaszczyzny ściany  

10. Jeżeli usytuowanie okna jest prawidłowe, należy wywiercić w murze za pomocą wiertarki udarowej otwory 

do      mocowania dybli lub kołków. W przypadku dybli montażowych otwór w murze wierci się przez otwór w 

komorze      montażowej ościeżnicy, a w przypadku kotew przez otwór w kotwie.  

11. Po wywierceniu otworów należy jeszcze raz sprawdzić usytuowanie okna w otworze. Jeżeli usytuowanie 
okna      jest prawidłowe, należy wkręcić dyble montażowe lub kołki rozporowe.  

12. Przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a murem oraz między parapetem i murem należy wypełnić pianką 
elastyczną.      Po opiankowaniu należy zamocować parapet wewnętrzny. Po zastygnięciu pianki należy usunąć 
drewniane      kliny a przestrzeń po klinach wypełnić pianka elastyczną. Następnie należy usunąć nadmiar pianki 

po obwodzie      ościeżnicy od strony zewnętrznej  i wewnętrznej oraz wypełnić przestrzeń między oknem, 

parapetem i murem      zaprawą murarską i uzupełnić ewentualne ubytki w murze.  

13. Po wyschnięciu zaprawy należy usunąć folię ochronną, którą oklejone są profile. Nie należy zwlekać      z 

usunięciem folii, ponieważ pod wpływem czynników zewnętrznych może ona ulec wulkanizacji,co uniemożliwi      

jej usunięcie w przyszłości. 

 

Montaż    bram. 
 

ZALECENIA MONTAŻOWE  

Przed montażem i uruchomieniem bramy należy dokładnie zapoznać się  z wytycznymi zawartymi w instrukcji. 

Należy przestrzegać zaleceń montażu i użytkowania bramy. 

WYMAGANE WARUNKI MONTAŻU  

Brama powinna być zastosowana i użytkowana zgodnie z przeznaczeniem. Dobór i stosowanie bram w 

budownictwie powinno odbywać się na podstawie dokumentacji technicznej obiektu, opracowanej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami. 

Bramy mogą być montowane do ścian żelbetowych, wykonanych z cegły lub ram stalowych. Pomieszczenie 

przeznaczone do montażu bram powinno być całkowicie wykończone (ściany otynkowane, wykończona 

posadzka), ściany nie mogą wykazywać błędów wykonania. Pomieszczenie powinno być suche i wolne od 

szkodliwych dla powłok lakierniczych substancji chemicznych. Zarówno ściany boczne, ściana czołowa oraz 
nadproże otworu montażowego bramy muszą być pionowe oraz prostopadłe do posadzki oraz wykończone. 

Zabrania się montażu bramy w pomieszczeniu w którym będą wykonywane prace wykończeniowe (tynkowanie, 

gipsowanie, szlifowanie, malowanie, itp.). 

Posadzka w obrębie dolnej uszczelki powinna być wypoziomowana i wykonana w taki sposób, aby zapewnić 
swobodny odpływ wody. Należy zapewnić odpowiednią wentylację (schnięcie) garażu.  

Instalowanie napędu elektrycznego do bramy przez profesjonalnego instalatora lub osobę kompetentną, należy 

wykonać zgodnie z Instrukcją Instalowania i Obsługi napędu. 

Warunki bezpieczeństwa  

• Sposoby wykonania instalacji elektrycznej jak również jej zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym są 
określone przez obowiązujące normy  i przepisy prawne.  

• Obwód zasilający napędu powinien być wyposażony w urządzenie odcinające napięcie, zabezpieczenie 
różnicowo-prądowe oraz zabezpieczenie przed prądem przeciążeniowym.  

• Instalacja zasilająca bramę powinna być wykonana jako oddzielny obwód elektryczny.  

• Obowiązkowe uziemienie napędu powinno być wykonywane w pierwszej kolejności.  

• Do montażu napędu należy używać przewodów dostarczonych przez producenta bram wraz z napędem.  

• Instalacja elektryczna musi być wykonana zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.  

• Wszelkie prace elektryczne może wykonywać jedynie uprawniony instalator. 
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7. Obmiar robót 
Zgodnie z przedmiarem robót i projektem. 
 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. Podstawa płatności 
Płaci się na warunkach zawartych w umowie. 
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KOD CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 

5. NAWIERZCHNIE SST B.05.00 
 
1.Przedmiot  SST B.05.00 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych dla realizacji zadania DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDYNKU 
CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIORÓW MUZEALNYCH Z FUNKCJĄ WYSTAWIENNICZĄ 
WRAZ Z ZAPLECZEM KONSERWATORSKIM I EDUKACYJNYM  
 

2 Zakres robót objętych SST B.05.00. 
Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki w obrębie zaznaczonym na projekcie oraz wykonanie 

drogi dojazdowej z ażurowych płyt betonowych. 

 

3 Materiały 
Materiały niezbędne do wykonania prac: kostka, piasek, cement, ażurowe płyty betonowe.  
 

4. Sprzęt 
Ciągniki, zagęszczarki, młotki, poziomice, betoniarki, sznur murarski, znaczniki metalowe. 

 
5. Transport 
Transport materiałów na plac budowy samochodami skrzyniowymi z hds i dostawczymi. 

 

6. Wykonanie robót 
Na gruncie trzeba najpierw rozprowadzić warstwę nośną, której grubość zależy od ilości wcześniej usuniętej 

ziemi. - Warstwa nośna służy jako wypełnienie czy raczej wyrównanie oraz do przenoszenia obciążeń. Należy ją 
wykonać np. z mieszanki żwiru i piasku o uziarnieniu 0/16, 0/32 i 0/45 mm. W zależności od właściwości 

podłoża, na powierzchnie, po których nie będą jeździć ciężkie pojazdy, należy nanieść od 20 cm (przy podłożu 

piaszczystym) do 40 cm (w przypadku podłoża gliniastego) warstwy nośnej i ubić ją warstwami przy pomocy 
wibratora powierzchniowego. 
W obrębie zamkniętego obramowania bocznego umieszczamy podsypkę (piasek o grubości ziaren 0-5 mm). 

Ilość potrzebnego materiału można obliczyć zakładając, że grubość tej warstwy po ubiciu nie powinna 

przekroczyć 3 cm. Powierzchnia podsypki zostaje dokładnie wygładzona między szablonami. Jako szablon służą 
rury, które układamy w taki sposób, że ich spadek od domu do krawędzi, ew. do ogrodu wynosi ok. 1,5-2%. 

Równocześnie należy zwrócić uwagę na to, by warstwa podsypki umieszczona była na tyle głęboko, żeby 

ułożony na niej klinkier wystawał nieznacznie nad obramowanie.  

Na gotową, płaską powierzchnię nanosi się warstwę piaskowo-żwirową o stopniowanej wielkości ziaren, 

zaplanowaną przy uwzględnieniu wskaźnika zagęszczenia. - Wskaźnik zagęszczenia materiału sypkiego, w 

przypadku nasypki z pospółki, wynosi ok. 2/3 wysokości warstwy nasypanej. Przy materiałach o grubej 

ziarnistości należy pamiętać o tym, aby wielkość ziarna zmniejszała się w miarę nanoszenia kolejnych warstw, a 
także, by grubości warstw były mniej więcej równe. 

Warstwa nośna musi składać się z materiału o różnej grubości ziarna. Składniki o bardzo drobnym uziarnieniu, 

nie powinny przekraczać 5% objętości tej warstwy. Wysokość konstrukcyjna nawierzchni, a więc podsypki wraz 

z brukiem klinkierowym wynika z wymiaru zagęszczonego podłoża i grubości bruku klinkierowego. Na tak 

przygotowaną górną płaszczyznę najwyższej warstwy nośnej, kładzie się nawierzchnię z podsypki i klinkierowej 

cegły brukowej. Podsypka pod bruk jest wykonywana z kruszywa o uziarnieniu 0/4, 0/5 lub 0/8 mm. 

Odpowiedni materiał to np. mieszanka mączki/drobnego grysu z twardego kamienia, takiego jak bazalt czy 

diabaz. Materiał podsypkowy należy rozprowadzić, przy uwzględnieniu wskaźnika zagęszczenia, na warstwę o 

równomiernej grubości. Podczas rozprowadzania materiału podsypkowego na warstwę o równomiernej grubości 

bardzo pomocne jest zaznaczenie linii sznurkiem. Wstępne zagęszczanie materiału podsypkowego jest istotnym 

warunkiem przygotowania nawierzchni pod układanie bruku klinkierowego.. Wysokość warstwy należy stale 

kontrolować. 
Bruk układa się etapami, zaznaczając sznurkami granice fragmentów nawierzchni tak, by całe wiązanie miało 

symetryczny układ spoin. W kolejnych etapach prac brukarskich, sznurek nadal służy do wyznaczania grubości. 

- Istnieją dwa powody, dla których konieczne jest zachowanie min. 3 mm szerokości spoiny: dzięki temu 

wyrównane są drobne, nieuniknione różnice wymiarów bruku wynikające z tolerancji produkcyjnej oraz 

zapewniona zostaje odpowiednia szerokość odstępu pomiędzy poszczególnymi cegłami, by można było 

wypełnić spoiny w całości. Układając klinkierowe cegły brukowe, należy sprawdzać, czy świeżo ułożone 
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fragmenty nawierzchni zbiegają się w jednej linii poprzecznej. W przypadku niektórych wiązań, jak np. w 

jodełkę, pojawia się konieczność zastosowania cegieł uzupełniających przy obramowaniach krawędzi oraz przy 

ścianach budynku. Dobrze jest je pociąć na zapas w ramach prac przygotowawczych, a następnie układać razem 

z pełnymi cegłami. Nowe fragmenty układa się zawsze w kierunku od już ułożonych cegieł. Nie byłoby to 

możliwe bez poprawnego przygotowania i zagęszczenia podsypki. Ukośnie przebiegające płaszczyzny styku ze 

ścianą budynku należy oczywiście uzupełnić odpowiednio przyciętymi cegłami brukowymi. Wprawdzie kąt 
ukośnej płaszczyzny styku jest zawsze taki sam, jednak długość kamieni jest różna - dlatego należy zmierzyć 
indywidualnie każdą cegłę. Potrzebne elementy ukośne uzyskuje się dzięki wykorzystaniu maszyny do cięcia na 

mokro.  
 

Na ułożoną powierzchnię z bruku klinkierowego trzeba natychmiast nanieść materiał na spoiny i wprowadzić go 

w szczeliny między cegłami. Szczeliny najlepiej wypełniać na bieżąco w trakcie układania cegieł. Przed 

całkowitym ukończeniem prac często wyrównuje się jeszcze ustawienie, by wszystkie szczeliny zbiegały się w 

tym samym miejscu. Po ostatecznym wyrównaniu ułożonych cegieł brukowych, na powierzchnię nanosi się 
materiał do fugowania. Należy go dopasować do materiału, którego wykonana jest podsypka. - Jeśli jako 

podsypka wybrana została mieszanka mączki/drobnego grysu z twardego kamienia, o ziarnistości 0/4, 0/5, 0/8 

mm, to należy zastosować wypełnienia spoin z mieszanki tych samych materiałów, o ziarnistości 0/4 mm. 

Materiał na spoiny nie może przedostać do podsypki, ponieważ powodowałoby to brak stabilność nawierzchni 

brukowej. Naniesiony na klinkier materiał spoinujący należy w całości wmieść w szczeliny. Ewentualnie można 

tę czynność wykonać na mokro, po podlaniu ograniczoną ilością wody. Przed ostatecznym zagęszczeniem 
powierzchni brukowej należy usunąć z powierzchni nadmiar materiału na spoiny. Należy przy tym pamiętać o 

tym, żeby uniknąć rozmiękczenia podsypki pod brukiem na skutek polewania go wodą.  
 

Przed końcowym zagęszczeniem należy odczekać, aby powierzchnia miała czas osiąść. Zagęszczenie 

nawierzchni odbywa się przy użyciu wibratora powierzchniowego z zamocowaną od dołu płytą z neoprenu dla 

ochrony bruku klinkierowego przed uszkodzeniem. Maszynę należy ustawić na średnią częstotliwość, aby nie 

zaburzyć symetrii fug. Po zakończeniu prac brukarskich i zagęszczeniu, powierzchnia nie powinna być używana 

przynajmniej przez kilka dni. Ponadto, należy wielokrotnie nanosić materiał do spoinowania i wmiatać go w 

szczeliny. Dzięki temu uzyskuje się kompletne wypełnienie i połączenie fug, niezwykle istotne dla późniejszej 

stabilności. 
Krzywa uziarnienia kruszywa określona wg normy PN-S-06102:1997 powinna leżeć pomiędzy krzywymi 
granicznymi podanymi w poniższej tablicy. 

 

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

Sito kwadratowe [mm] 
Przechodzi przez sito [%] 

0/63 0/31,5 

63 

31.5 

16 

8 

4 

2 

0,5 

0,075 

100 

76-100 

56-93 

40-75 

28-58 

18-41 

9-23 

2-12 

 

100 

70-93 

50-75 

38-58 

26-41 

14-23 

2-12 

 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie przebiegać od dolnej do górnej krzywej granicznej 

uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości 
warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące prze sito 0,075 mm nie powinny stanowić 
więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito 0,5 mm. 

Kruszywa powinno spełniać wymagania określone w poniższej tablicy 2. 
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Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa 
L.p. Właściwości badane według: Wymagania dla podbudowy 

pomocniczej 

1 Zawartość ziaren nieforemnych, wg PN-78/B06714/16;% nie więcej niż 45 

2 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy  nie ciemniejsza 

niż 
wzorcowa 

3 Wskaźnik piaskowy po 5-krotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg  

PN-B-04481:1988 

30-70 

4 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42, 

- ubytek masy po pełnej liczbie obrotów, %, nie większy niż 
- po 1/5 liczby obrotów w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie 

obrotów, nie więcej niż 

 

45 

40 

5 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż 4 

6 Mrozoodporność ziarn większych od 2mm, wg PN-78/B-06714/19 

po 25 cyklach zamrażania i odmrażania, ubytek masy, %, nie więcej niż 
 

10 

7 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %, nie więcej niż 1 

8 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, nie mniejszy niż 60 

9 Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) 2-12 

10 Zawartość ziaren przekruszonych, %, nie mniej niż 30 * 

(*) -  tylko dla podbudowy gr. 30, 37, 42 cm 

 
 
7. Obmiar robót 
Zgodnie z przedmiarem robót i projektem. 

 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. Podstawa płatności 
Płaci się na warunkach zawartych w umowie. 
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KOD CPV: 45320000-6 Izolacje 
 

6. IZOLACJE SST B.06.00 
 
1.Przedmiot  SST B.06.00 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych dla realizacji zadania DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDYNKU 
CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIORÓW MUZEALNYCH Z FUNKCJĄ WYSTAWIENNICZĄ 
WRAZ Z ZAPLECZEM KONSERWATORSKIM I EDUKACYJNYM  
 

2 Zakres robót objętych SST B.06.00. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie prac izolacyjnych. W zakres tych robót wchodzą: 
- wykonanie izolacji ścian konstrukcyjnych  

- wykonanie izolacji pom. sanitarnych 

- impregnacja ścian działowych 

- izolacja ścian 

 

3 Materiały 
Materiały niezbędne do wykonania prac: impregnaty , grunty, szpachlówki renowacyjne, tynki renowacyjne, 

farby slikatowe, środki do impregnacji murów malowanych. 

 

4. Sprzęt 
Pędzle, wałki, agregaty tynkarskie, betoniarki, agregaty malarskie, sprzęt do iniekcji ciśnieniowej, blichtówki, 

kielnie, młotki, szpachelki, poziomice. 

 
5. Transport 
Transport materiałów na plac budowy samochodami skrzyniowymi z hds. 

 

6. Wykonanie robót rozwiązanie systemowe: 
 
Izolacja termiczna ścian – wełna: 
 

Mocowanie płyt wełny fasadowej 
-Przed przystąpieniem do prac należy dokonać oceny geometrii podłoża nierówności i odchylenia  

Od (pionu wyrównać zaprawą cementową), podłoże chłonne zagruntować preparatem gruntującym 

-Mocowanie listew startowych; nad cokołem zaizolowanym wełną umocować łącznikami  

mechanicznymi listwy metalowe z okapnikiem 

-Styk z cokołem uszczelnić samoprzylepną taśmą rozprężną Przyklejanie płyt w układzie poziomym z 
zachowaniem mijankowego układu spoin na zaprawę klejącą nakładaną na płyty metodą pasmowo - punktową 
grubość pokrycia do l0 mm, powierzchnia pokrycia zaprawą; min. 40% płyty. Ścianę  zaszpachlować zaprawą w 

miejscach przyłożenia płyt. 

-Narożniki ościeżowe wykonać z listwą narożną z siatką nałożoną pod siatkę szklaną 
-Mocowanie mechaniczne płyt do podłożą, łącznikami rozporowymi na głębokość min. 8cm. 

Wykonanie warstwy zbrojonej 
-Warstwę zbrojoną na umocowanych płytach wykonywać po 3 dniach od ich przyklejenia 

-Nakładanie zaprawy klejącej pasami na szerokość siatki i rozprowadzenie pacą zębatą. 
-Nałożenie siatki szklanej, równomiernie napiętej i całkowicie zatopionej w zaprawie, nałożenie siatki   

wzmacniającej (arkusze o wym. 20x3 5cm pod kątem 45° na naroża otworów, naniesienie warstwy 

 Zaprawy o gr. I mm dla wygładzenia 
-Siatka nie może być widoczna, musi być w pełni zatopiona. 

Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej 
-Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej związaniu (48 godzin, temperatura =20°C, wilgotność 60% 

-nakładanie wyprawy tynkarskiej ustalonej w projekcie. 

-Wyprawę tynkarską malować dwukrotnie farbą akrylową elewacyjną w kolorze ustalonym 

 dokumentacją projektową 
Warunki wykonania robót związanych z ociepleniem ścian 
-temperatura powietrza od 5 do 25°C 

-temperatura podłoża od 5 do 25°C 
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-prac nie można wykonywać na powierzchniach narażonych na bezpośrednie 

nasłonecznienie, przy silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezpośrednio po opadach  deszczu 

Izolacje z papy asfaltowej 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących materiał przed zawilgoceniem i 

zabezpieczających przed działaniem promieni słonecznych. Rolki papy należy układać w stosy na równym 

podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. 

Papa przed użyciem przez 24 h powinna być przechowywana w temperaturze nie niższej niż 18º C, a następnie 

rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania, uniknięcia powstania garbów po 

ułożeniu Dylatacje należy wykonać w tych samych miejscach, w których wykonano dylatacje konstrukcji 
budynku lud dylatację z sąsiednim budynkiem. Rozstaw i szerokość szczelin dylatacyjnych należy sprawdzić 
zgodność z założeniami projektowymi. 

Szczeliny dylatacyjne wypełnić materiałem elastycznym. 

Układanie papy należy rozpoczynać od najniższych miejsc. Zakłady poziome i pionowe powinny wynosić około 

10cm.  

Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić, co najmniej 10cm, należy je 

wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku podłoża. Zakłady każdej następnej warstwy powinny być przesunięte 

względem zakładów warstwy spodniej przy izolacji dwuwarstwowej o ½ szerokości arkusza. Przy izolacji 

trójwarstwowej o 1/3 szer. Arkusza. 

W miejscach załamania i w zlewniach izolację należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwą izolacji 

dodatkową warstwę papy. 
Temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić od 160 º C do 180 º 

C. 

Izolacja pionowa fundamentów i ścian piwnic powinna być wyprowadzona 30cm ponad poziom terenu. 

Izolacyjne bitumiczne 
Powłokę Izolacji bitumicznej należy wykonać z lepiku asfaltowego na ścianach piwnic od fundamentu do 20cm 

ponad teren. Powłokę Izolacji bitumicznej należy nanieść na podłoże przygotowane zgodnie z niniejszą SST w 

dwóch warstwach, druga warstwa może być nakładana dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

Temperatura otoczenia nie może być niższa niż +5ºC oraz spadek temperatury w ciągu doby nie może być 
niższy niż 0ºC. 

elastyczna masa bitumiczna 
Dwuskładnikowa,bitumiczno-kauczukowa masa szpachlowa do robót izolacyjnych; do izolowania podłoży 
mineralnych (np. murów wykonanych na pełną spoinę, tynków, jastrychów, betonów) przeciwko wilgoci 

gruntowej, wodzie nie wywierającej i wywierającej ciśnienie hydrostatyczne. Może być stosowana na zewnątrz i 

wewnątrz budynków, zawsze od strony naporu wody. 

Masę CP 43 można nakładać na powierzchnie pionowe i poziome. 

Jest ona przeznaczona do wykonywania izolacji na murach fundamentowych, stropach, tarasach i balkonach. W 

przypadku murów kamiennych czy występowania w podłożu szczelin i pęknięć – izolację należy wzmocnić 
siatką z włókna szklanego. 

Może być użyta do mocowania obsypywanych gruntem płyt izolacyjnych i drenażowych. Materiał jest odporny 

na normalnie występujące w gruntach substancje agresywne. Nie stosować do uszczelniania dachów. 

Dane techniczne: 

- Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku, 

- Gęstość: 1,0 kg/dm3, 
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C, 

- Proporcje mieszania: 4 części wagowe składnika A na 1 część składnika B, 

- Czas zużycia: ok. 2 godz., 

- Odporność na deszcz: po ok. 3 godz., 

- Możliwość obciążania (zasypania gruntem): po ok. 3 dniach, 

- Temperatura mięknienia: +100°C, 

- Wydłużalność: ok. 60%, 

- Wytrzymałość na rozciąganie: ok. 0,26 MPa, 

- Twardość wg Shore’a A: ok. 19, 

- Zużycie: gruntowanie 0,15 kg/m2; izolowanie 4,0- 6,0 kg/m2; mocowanie płyt ok. 1,0 kg/m2, 

- Opakowanie: 28 kg, 
- Ilość na palecie: 18 sztuk, 

- Wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania. 

Uwaga: Produkt drażniący. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą 
Bitumiczna masa gruntująca, asfaltowo-kauczukowa 

Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych substancji 

umożliwiających głęboką penetrację podłoża i stosowanie na lekko wilgotnych podłożach. Przeznaczony do 
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gruntowania pod warstwy powłok bitumicznych i papy termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich 

warunkach klimatycznych – tworzy warstwy izolacji o dużej odporności na spękania powstające na skutek 

działania mrozów i odwilży. 

Kolor: czarny 

Postać: ciecz 

temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania od +5oC do +35oC 

pyłosuchość po 6 h 

czas schnięcia 12 h 

zużycie 0,2-0,3 kg/m2 na jedną warstwę 
ilość warstw: 

- gruntowanie 1 warstwa 

- powłoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy 

czyszczenie narzędzi benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym 

 
7. Obmiar robót 
Zgodnie z przedmiarem robót i projektem. 

 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. Podstawa płatności 
Płaci się na warunkach zawartych w umowie. 
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KOD CPV: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
 

1. RUSZTOWANIA SST B.07.00 
 
1.Przedmiot  SST B.07.00 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych dla realizacji zadania DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDYNKU 
CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIORÓW MUZEALNYCH Z FUNKCJĄ WYSTAWIENNICZĄ 
WRAZ Z ZAPLECZEM KONSERWATORSKIM I EDUKACYJNYM 
 

2 Zakres robót objętych SST B.07.00. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż i 
demontaż rusztowań. 

 

3 Materiały 
Materiały niezbędne do wykonania prac: rusztowania elewacyjne systemowe. 

  

4. Sprzęt 
Klucze, wiertarki udarowe, wiertła, młotki, poziomnice, kołki montażowe. 

 
5. Transport 
Transport materiałów na plac budowy samochodami skrzyniowymi. 

 

6. Wykonanie robót  
Montażu rusztowań może dokonywać tylko osoba posiadająca stosowne uprawnienia oraz znająca 

instrukcję montażu i użytkowania danego typu rusztowań. Osoby pracujące na zmontowanym 

i oddanym do eksploatacji rusztowaniu nie muszą posiadać ww. uprawnień. Odpowiedzialność za 

eksploatację przekazanego rusztowania ponosi użytkownik. 
Podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne rusztowań Mostostal Plus w ustawieniu typowym: 

• obciążenie użytkowe - w zakresie 2-6kN/m2, patrz str. 56 Tabela obciążeń (wielkości znamionowe 

rusztowania wg PN-EN 12811-1:2004 ); 

• liczba jednocześnie obciążanych pomostow - jeden pomost rusztowania w danym pionie rusztowania; 

• szerokość pola - 0,73 m lub 1,09 m; 

• długość pola - maks. 3,07 m; 

• wysokość rusztowania (wysokość najwyższego pomostu roboczego) - 34 m + 0,2 m. 

Dla standardowych ustawień konstrukcji rusztowań nie są wymagane obliczenia statyczne. Natomiast 

są obowiązujące dla następujących rusztowań: 

• eksploatowanych w III strefi e obciążenia wiatrem wg PN-77/B-02011 (patrz UWAGA na str. 7); 

• o obciążeniu użytkowym większym niż 2 kN/m2 lub w ktorych będzie obciążany więcej niż jeden 
pomost w danym pionie rusztowania; 

• montowanych w sposob odbiegający od konfiguracji przyściennych opisanych w tej instrukcji; 

• z ramami wyrownawczymi (rusztowania ustawiane na terenie o znacznym pochyleniu). 

Przed przystąpieniem do montażu rusztowań należy sprawdzić podłoże. W przypadku podłoży 

konstrukcyjnych oraz przy wzmacnianiu podłoży, posadowienie rusztowań powinno spełniać 
wymagania normy PN-M-47900-2, pkt 4.4. 

Do montażu wolno używać tylko elementow oryginalnych, nieuszkodzonych, wchodzących 

w skład systemu rusztowania Mostostal Plus. 

Rusztowanie należy ustawiać na podłożu stabilnym i wyprofilowanym, umożliwiającym spływ 

wod opadowych. Dla zabezpieczenia podłoża przed wbijaniem się i przebiciem podstawką rusztowania, 

należy stosować podkłady drewniane. Na jednym podkładzie powinny stać co najmniej 2 podstawki. 

Trzpień gwintowany podstawki powinien wchodzić w rurę ramy co najmniej 150 mm. 
Podczas montażu zaleca się zabezpieczanie ram zawleczkami. 

Rusztowanie należy ustawić w odległości 0,2 m od wewnętrznej krawędzi pomostu do budynku. 

W przypadku, gdy odstęp od wewnętrznej krawędzi pomostu do budynku jest większy niż 0,2 m lub 

rusztowanie jest wolnostojące, należy zamontować na jego stronie wewnętrznej dodatkowe poręcze za 

pomocą złączy poręczowych oraz krawężniki. Patrz: rys. 3.25, str. 14 (pkt 3.4.2.). 

Przy obciążaniu pomostow rusztowania należy przestrzegać następujących zasad: 
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• obciążenie pomostu należy rozkładać rownomiernie na całej jego powierzchni; 

• na każdą osobę pracującą na rusztowaniu należy liczyć 80 kg (0,8 kN); 

• do celow analizy konstrukcji, ciężar elementow dostarczonych za pomocą podnośnika należy 

zwiększyć o 20%; 

• zabronione jest dynamiczne obciążanie pomostu, np. skakanie, rzucanie ciężarow itp.; 

• pomosty zamocowane na wspornikach (konsolach) muszą należeć do tej samej klasy obciążenia, co 

pomosty rusztowania zasadniczego. 

 Stężanie rusztowania przyściennego odbywa się w płaszczyźnie zewnętrznej rusztowania, 

rownoległej do ściany, poprzez stężanie wielkopłaszczyznowe lub wieżowe. Patrz rys. 3.9, str. 11. 
Skrajne zakończenia pomostow należy zabezpieczać za pomocą poręczy czołowych i krawężnikow. 

Rusztowanie powinno być wyposażone w piony komunikacyjne. Piony należy wykonać 
jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania. Odległość pomiędzy pionami komunikacyjnymi 

nie może przekraczać 40 m. Odległość stanowiska pracy najdalej oddalonego od pionu komunikacyjnego 

nie może przekraczać 20 m. 

Wszystkie połączenia elementow rurowych rusztowania należy wykonać za pomocą złączy 

normalnych lub obrotowych zgodnych z PN-EN 74:2002. Śruby złącz należy skręcać momentem 50 Nm. 

Układanie pomostow stalowych powinno być prowadzone tak, aby szczelina między dwoma 

elementami pomostu na jednym poziomie nie przekraczała 25 mm. W przypadku montażu wspornikow 

rozszerzających pomosty robocze, powstaje szczelina, ktorą należy wypełnić drewnem. 

Dopuszcza się poszerzenie pomostow rusztowania przy użyciu wspornikow i ram podpartych 
stężeniami pionowymi. Poszerzenie pomostow może być wykonywane na zewnętrznej stronie 

rusztowania na ostatniej jego kondygnacji lub na dowolnej kondygnacji, pod warunkiem zakotwienia 

do ściany kondygnacji z zamontowanym poszerzeniem oraz jednej kondygnacji powyżej i jednej poniżej. 
Dla poszerzeń wykonywanych wspornikiem 0,36 m od wewnętrznej strony rusztowania, 

odległość wewnętrznego stojaka ram od ściany zwiększa się do 0,56 m. 

Zasady ustawień fasadowych przedstawione w niniejszej instrukcji dotyczą rusztowań 
o wysokości maksymalnej 34 m i długości zabudowy większej niż 10 m. 

Dla zabezpieczenia osob przed przedmiotami spadającymi z rusztowania stosuje się siatki 

ochronne lub plandeki. 

Rusztowanie może być używane we wszystkich strefach obciążenia wiatrem, wg PN-77/B-02011. 

Jeżeli rusztowanie jest kotwione, kotwienia należy wykonywać wraz z postępem montażu. 
Naturalnym punktem kotwienia jest okienko blachy węzłowej. Dopuszcza się mocowanie łącznikow 

kotew w odległości 30 cm pod i nad okienkiem blachy węzłowej. 

Demontaż rusztowania może nastąpić po zakończeniu robot wykonywanych z tego rusztowania 

oraz po usunięciu z pomostow roboczych wszystkich narzędzi i materiałow. Dopuszcza się częściowy 

demontaż od gory w miarę postępu prac. Przy demontażu niedopuszczalne jest zrzucanie elementow 

z wysokości. Po demontażu wszystkie elementy rusztowania powinny być oczyszczone, przejrzane 

i posegregowane na nadające się do dalszego użytku, wymagające naprawy lub wymiany. 

Jeżeli rusztowanie jest kotwione, demontaż kotwienia należy wykonać rownolegle 

z demontażem konstrukcji rusztowania. Zabrania się demontażu więcej niż jednego poziomu kotew, 

poniżej demontowanego poziomu rusztowania. 

Przechowywanie i transport elementow rusztowania powinny być zgodne z postanowieniami 
PN-M-47900-2:1996 „Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur”. 
 
7. Obmiar robót 
Zgodnie z przedmiarem robót i projektem. 

 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. Podstawa płatności 
Płaci się na warunkach zawartych w umowie. 
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KOD CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
 

1. ROBOTY DACHOWE SST B.08.00 
 
1.Przedmiot  SST B.08.00 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych oraz robót podobnych dla realizacji zadania  

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDYNKU CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIORÓW 
MUZEALNYCH Z FUNKCJĄ WYSTAWIENNICZĄ WRAZ Z ZAPLECZEM KONSERWATORSKIM 
I EDUKACYJNYM  
 

2 Zakres robót objętych SST B.08.00. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie nowego pokrycia dachu. W zakres tych robót wchodzą: 
- montaż płyt dachowych 

- montaż orynnowania metalowego 

- montaż różnych obróbek  

 

3 Materiały 
Materiały niezbędne do wykonania prac: impregnaty grzybobójcze, impregnaty ogniochronne, deski drewniane 

gr 2,50 cm impregnowane grzybo i ogniochronnie, blacha miedziana w arkuszach, orynnowanie miedziane. 

 

4. Sprzęt 
Pędzle, gwoździe, młotki, wkrętarki akumulatorowe, giętarka do blach, giętarki do blach ręczne. 

 
5. Transport 
Transport materiałów na plac budowy samochodami skrzyniowymi i lawetami. 

 

6. Wykonanie robót 
Impregnacja: Prace prowadzić przy dobrej wentylacji. Pracowników zaopatrzyć w sprzęt bezpieczeństwa 

osobistego – maski. Środki nanosić pędzlami poprzez minimum dwukrotne smarowanie z zastosowaniem się do 

technologii producenta w odniesieniu do przerw technologicznych pomiędzy poszczególnymi malowaniami. 
Środki zastosowane powinny posiadać wymagane przepisami atesty i certyfikaty. 

Deskowanie: Wykonać z zastosowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa poprzez nabicie na więźbę 
dachową tzw. pełnego deskowania (deski sosnowe lub świerkowe impregnowane ciśnieniowo do stanu NRO). 

Pomiędzy deskami nie pozostawiać szczelin. Deski powinny być równe, bez „okorka”. 

Krycie: Płyta dachowa warstwowa z pianki poliizocyjanurowej; o współczynniku Uc=0,13; REI 30. Szerokość 
krycia [mm]: 1000 mm. Grubość blach [mm]: 0.5/0.4 mm. Powłoka: PE25μm/PE25μm. Kolor: jasny grafitowy. 
Pokrycie dachowe narażone jest na duże zmiany temperatury sięgające nawet 100°C. Pod wpływem ciepła 

arkusze blachy znacznie zmieniają swoje wymiary. Konstrukcja dachu musi wytrzymać takie zmiany wymiarów 

pokrycia dachowego wywołane przesunięciami blachy a jednocześnie musi spełniać wszystkie wymagania 

dotyczące szczelności dachu, odporności na przenikanie wilgoci na łączeniach blachy, musi być mrozoodporna i 

trwała. Wymiary poszczególnych arkuszy muszą być tak dopasowane a złącza wykonane w taki sposób, by 

umożliwiały przesunięcia wywołane rozszerzeniem termicznym, przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed 
przenikaniem wilgoci wzdłuż tych łączeń. 
Przed położeniem płyt warstwowych należy bezwzględnie sprawdzić konstrukcję stalową (czy nie jest ona 

krzywa) oraz czy nie wystają z niej ponad linię konstrukcji płatwiowej na dachu elementy niepożądane. Jaki 

skutek może mieć montaż płyt na krzywej konstrukcji? Takie działania mogą doprowadzić do uszkodzenia płyty 

obornickiej, co w konsekwencji spowoduje nieszczelność połaci dachowej. Tego typu uszkodzenia powodują 
utratę gwarancji producenta na płytę warstwowej. 

Przystępując do montażu płyt dachowych należy zadbać o bezpieczeństwo pracowników, zapewniając m.in. 

szelki czy uprzęże zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. 

Plan układania 
Przed rozpoczęciem montażu warstwowych płyt dachowych należy uwzględnić kierunek układania płyt ustalić 
detale i pozycję płyt. Kierunku układania nie należy zmieniać, a uwzględnić trzeba również to, że płyty układać 
należy na przeciwko głównego kierunku wiatru. Do montażu płyt dachowych należy wykorzystać oryginalne 

elementy do mocowania pokryć  (kaloty) tylko sprawdzonych producentów. Należy też zadbać o właściwe 

ułożenie płyt dachowych w kalenicy hali. 
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Montaż płyt dachowych poliuretanowych 
Montaż płyt na dachu powinien odbywać się w taki sposób, aby w trakcie jego eksploatacji nie doszło do 

zawilgocenia płyt bądź ich uszkodzenia. Na powierzchni dachu najpierw powinno się umieścić paroizolację, a 

następnie termoizolację. Płyty poliuretanowe można montować dwu lub jednowarstwowo. Dwuwarstwowy 

montaż jest zalecany ze względu na lepsze właściwości termoizolacyjne. 

 

Montaż orynnowania i obróbek: Montować z zachowaniem odpowiednich spadków na rynhakach. Dokładnie 

łączyć elementy ze sobą celem uzyskania pełnej szczelności połaczeń – zapobieganie przeciekom i 

przedostawaniu się wody na elewację. Rynchaki montować w odległościach nie większych niż 50 cm z 
zachowaniem zasady, iż przy narożnikach rynhaki montujemy w odległości max. 30 cm od narożnika. Stosować 
systemowe leje spustowe i wylewki. Obróbki blacharskie łączymy ze sobą na rąbek stojący lub leżący w 

zależności od możliwości i spadków. Wszystkie elementy obróbek mocujemy gwoździami miedzianymi. 

 
7. Obmiar robót 
Zgodnie z przedmiarem robót i projektem. 

 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty rozbiórkowe objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. Podstawa płatności 
Płaci się na warunkach zawartych w umowie. 

 


