PROJEKT 6 Malgorzata Karpowicz, 00-630 Warszawa, ul. Polna 24 lok. 18

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DREWNIANEGO,
JEDNORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
EKSPONATU MUZEUM ROLNICTWA IM.
KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU PN.
»DREWNIANY, WIEJSKI DOM Z NIEMY]J
SKLODOW” WRAZ Z PRZEMIESZCZENIEM
ISTNIEJACEGO BUDYNKU ,,OLEJARNI”.

Adres inwestycji: dziatka nr ewidencyjny 1753/2 w obrebie geod. 0005
Ciechanowiec  jedn. Ewidencyjna 201302 4
Ciechanowiec

Inwestor: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka

18-230 Ciechanowiec, ul. Patacowa 5

KOD CPV:

45111300-1 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
45111200-0 Roboty ziemne

45262300-4 Betonowanie

45262500-6 Murowanie

45410000-4 Tynkowanie

45320000-6 Izolacje

45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45421000-4 Stolarka

45422000-1 Sciany Ciesielka - odtworzenie budynku
45262690-4 Elewacja

45261000-4 Pokrycie dachowe

45262100-2 Rusztowania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I CZESC OGOLNA ST B.00

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi si¢ do wymagan technicznych wykonania i odbioru rob6t
ogolnobudowlanych dotyczacych ZAGOSPODAROWANIE TERENU DREWNIANEGO, JEDNORODZINNEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO EKSPONATU MUZEUM ROLNICTWA IM. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU
PN. ,,DREWNIANY, WIEJSKI DOM Z NIEMYJ SKLODOW” WRAZ Z PRZEMIESZCZENIEM ISTNIEJACEGO
BUDYNKU ,,OLEJARNI”.

1.2 Lokalizacja inwestycji.
dziatka nr ewidencyjny 1753/2 w obregbie geod. 0005 Ciechanowiec jedn. Ewidencyjna 201302 4 Ciechanowiec
Wojewodztwo — podlaskie.

1.3 Inwestor.
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka

1.4 Adres inwestora.
ul. Palacowa 5, 18-230 Ciechanowiec

1.5 Opis przedsiewzigcia.

Zamiarem inwestora jest budowa drewnianego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego jako eksponatu
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu pod nazwa ,,Drewniany, wiejski dom z Niemyj
Sktodow” wraz z przemieszczeniem istniejacego budynku ,,olejarni”.

1.6 Opis istniejacego obiektu.
Opis stanu istniejgcego budynku

Teren przeznaczony pod zagospodarowanie znajduje si¢ w potudniowej czg¢sci dziatki ewidencyjnej nr
1753/2 w Ciechanowcu. Dziatka ma ksztatt wielokata. Posiada zréznicowang konfiguracje. W potudniowe;j
cze¢$ci znajduje si¢ skarpa.

Na dziafce znajduja si¢ inne budynki - eksponaty Muzeum. Dziatka jest zagospodarowana, znajduja si¢ na
niej podziemne instalacje: p.poz i antywlamaniowa, energetyczna, instalacja kanalizacyjna oraz
wodociagowa. Teren jest ogrodzony siatkg metalowa, w czesci potudniowej 1 wschodniej zadrzewiona.

Na ternie inwestycji znajduje si¢ kilka drewnianych chat mieszkalnych — eksponatow Muzeum. Dwie z nich
ustawione sg wzdtuz linii rownoleglej do ulicy Kozarskiej. Inwestycja polegala bedzie na budowie kolejnego,
drewnianego budynku jako kontynuacji w/w linii zabudowy, w odlegtosci okoto 9,1 m od budynku po stronie
wschodniej. Projektowana lokalizacja bedzie mogla by¢ przeprowadzona po przemieszczeniu istniejacego
budynku ,,0lejarni” (takze eksponatu Muzeum) o okolo 7,0 m w kierunku pétnocnym. Nie projektuje si¢ zmian
istniejacego uksztattowaniu terenu.

Budynek bedzie eksponatem w kolekcji drewnianych jednorodzinnych budynkow mieszkalnych na terenie
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy — 101,43m?

Kubatura budynku— 785,0 m?,

Wysoko$¢ budynku do kalenicy dachu— 775 cm,

Dhugos¢ elewacji — 1171 cm,

Szeroko$¢ elewacji— 1025 cm,

Kat nachylenia potaci dachowej — 45 °,

Ilo$¢ kondygnacji — trzy (piwnica, parter i poddasze).

Projektowany drewniany, jednorodzinny budynek mieszkalny stanowil bedzie uzupehienie eksponatow
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu z dziedziny wiejskiego budownictwa
mieszkalnego.
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Zaprojektowano budynek podpiwniczony, parterowy z uzytkowym poddaszem, z dachem dwuspadowym,
krytym gontem. Klenica rownolegta do ul. Kozarskie;j.

W piwnicy zaprojektowano kuchnig, jadalni¢, kottownig, toalety i pom. gospodarcze. Na parterze — cztery
pokoje z tazienkami, na poddaszy — dwa pokoje z tazienkami.

2.1 Ogolne zasady wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno§¢ z projektem budowlanym i kosztorysem, wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz obowiazujacych norm przepisow prawa. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru, zostang poprawione przez wykonawcg na wiasny koszt. Decyzje
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robdt. Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz  w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastapione innymi, a
roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2.2 Teren budowy.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Inwestor protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach
umowy. W czasie przekazania terenu inwestor przekazuje wykonawcy dokumentacje projektowa. Dokumentacja
ta jest dostepna rowniez na etapie prowadzenia zamowienia robot.

2.2.3 Zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne, tymczasowe
zabezpieczenia i urzadzenia Zeby zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu pieszego. Wszystkie znaki, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora. Wykonawca umiesci, w miejscach i
ilo$ciach zgodnych z obowigzujacymi przepisami tablice informacyjne. Koszt zabezpieczenia i zagospodarowania
placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene kontraktows.

2.2.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odleglo$ci od budynkéw i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Uzycie
materiatdw, ktore wptywaja na trwale zmiany $rodowiska, oraz materiatow emitujagcych promieniowanie w
ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

2.2.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez pracownikdéw wykonawcy.
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2.2.6 Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

- lokalizacj¢ baz, materiatow budowlanych, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- zabezpieczenie przed mozliwosciag powstania pozaru.

2.2.7 Ochrona wlasnosci i urzadzen.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong¢ mienia inwestora przekazanego na czas wykonywania robot
objetychumowa w tym mi¢dzy innymi istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych
si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable. Przed rozpoczgciem robot wykonawca potwierdzi u
wlascicieli instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
inwestora.

2.2.8 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
momentu przejecia terenu budowy do zakonczenia robot i ostatecznego odbioru. Jesli wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie
pbézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3. Podstawowe zasady BHP prowadzenia robot budowlanych.

3.1 Wprowadzenie.

Podstawowym warunkiem przystapienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest zapewnienie
bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzegac
podczas prowadzenia robot budowlanych zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401 )oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

3.2 Zagospodarowanie terenu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drég, wyj$¢ 1iprzejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji
Sciekow,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wlasciwej wentylacji,

- zapewnienia lacznosci telefoniczne;j,

- urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow.

Teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowa¢ granice terenu za pomoca tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzor. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki
sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Dla
pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdot budowlanych wyznacza si¢ miejsca postojowe na terenie
budowy. Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmnie;j
0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ rgcznego przenoszenia cigzarow, nie
powinny mie¢ spadkow wigkszych niz  10%.Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie moga by¢
nachylone wigcej niz:

- dla wozkow szynowych - 4%;

- dla wozkow bezszynowych - 5%;

- dla taczek - 10%.

Drogi komunikacyjne dla woézkow 1 taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m, zabezpiecza si¢
balustradg. Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej
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na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen pomiedzy deska krawgznikowa a porgcza wypehia si¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza
si¢ umieszczanie porgczy ochronnej na wysokosci 1 m.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz  15% zaopatruje si¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odst¢pach nie
mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem. Przejécia i strefy niebezpieczne o$wietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. Wyjscia z magazynow oraz przej$cia pomigdzy budynkami wychodzace na drogi zabezpiecza
si¢ poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysoko$ci 1,1 m lub w inny sposob, w szczego6lnosci labiryntami.
Przed skrzyzowaniem drog z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odleglo$ci nie mniejszej niz 15
m, ustawia si¢ oznakowane bramki, o$wietlone w warunkach ograniczonej widocznos$ci, wyznaczajace
dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow.

Stref¢ niebezpieczng ogradza si¢ 1 oznakowuje w sposob uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza si¢ daszkami ochronnymi. Strefe
niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, ogradza si¢ balustradami. Strefa
niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. W
zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych
rozwigzan technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotéw. Daszki
ochronne powinny znajdowa¢ si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i
by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne
na przebicie przez spadajace przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego
wynosi co najmniej o 0,5 m wigcej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejécia lub przejazdu. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narz¢dzi, sprz¢tu, materiatlow jest zabronione.

Na terenie budowy wyznacza si¢, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobow. Doty na
wapno gaszone powinny mie¢ umocnione $ciany i by¢ zabezpieczone balustradami ochronnymi umieszczonymi
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi dotu. W przypadku przechowywania w magazynach substancji i
preparatow niebezpiecznych nalezy informacj¢ o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych
w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje si¢ 1 uzytkuje zgodnie z instrukcjami
producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje si¢ i przemieszcza na terenie budowy w
opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych umieszcza si¢ tablice okreslajace dopuszczalne
obcigzenie regatdow magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Skladowiska
materiatdéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje si¢ w sposdb wykluczajacy mozliwo$§¢ wywrocenia,
zsunigcia, rozsunigcia si¢  lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty skladuje sic w miejscu
wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uklada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatos$ci tych materiatow. Stosy materialow workowanych uktada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci
nie przekraczajacej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatéw odlegto$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materialow lub wyrobdéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie
ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne wylgcznie przy uzyciu drabiny
lub schodni.

Podczas mechanicznego zaladunku lub roztadunku materiatlow lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub
kabing, w ktorej znajduje si¢ kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
obowigzany opusci¢ kabing.

3.3 Warunki socjalne i higieniczne.

Na terenie budowy wykonawca ma zapewni¢ dla swoich pracownikéw odpowiednie warunki socjalne i
higieniczne zgodnie z obowigzujacymi przepisami a zwlaszcza przygotowaé wydzielone pomieszczenia na:

- szatnig,

- umywalnig,

- jadalnig,

- ustepy.

3.4 Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach
poddawanych remontowi lub przebudowie.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Odpady nalezy usuwaé¢ w sposob
ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Sciany i inne przegrody, ktore moga ulec przewrdceniu w czasie montazu lub
wznoszenia, nalezy odpowiednio zabezpieczyc¢.
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Krawedzie stropow nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami. Drogi ewakuacyjne musza
odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych oraz przepisoéw przeciwpozarowych. Drogi i
wyjscia ewakuacyjne, wymagajace o$wietlenia, zaopatruje si¢, w przypadku awarii os$wietlenia ogdlnego
(podstawowego), w o$wietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne nat¢zenie o$wietlenia, zgodnie z Polska
Norma. Przed rozpoczgciem robot budowlanych ustala si¢  istniejace trasy przebiegu mediéw i1 zapoznaje si¢ z
Symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane. Teren budowy wyposaza si¢  w niezbedny
sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zalezno$ci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do
charakteru budowy, rozmiaré6w i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i
chemicznych wlasciwosci substancji znajdujacych si¢ na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby
zagrozonych osob. Sprzet do gaszenia pozaru regularnie sprawdza si¢, konserwuje i uzupehia, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.

Pomieszczenia w ktorych pracujg ludzie powinny by¢ wentylowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Osoby wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dzialanie czynnikow szkodliwych dla zdrowia
Iub niebezpiecznych, a w szczegolnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i
gazy o nat¢zeniach i st¢zeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

Roboty budowlane, zwigzane z impregnacja drewna lub innych materialdbw, moga wykonywa¢ osoby
zapoznane z wystepujacymi zagrozeniami i instrukcja producenta dotyczaca postugiwania si¢ stosowanymi
$rodkami impregnacyjnymi. Osob, u ktérych wystepuja objawy uczulenia na $rodki chemiczne, nie nalezy
zatrudnia¢  przy robotach impregnacyjnych. W miejscu wykonywania robdt impregnacyjnych jest
niedopuszczalne:

- uzywanie otwartego ognia,

- palenie tytoniu,

- spozywanie positkow.

Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji nalezy zaopatrzy¢ w sprzet do gaszenia pozarow,
dostosowany do rodzaju uzywanego srodka impregnacyjnego oraz ogrodzi¢ izaopatrzyé w odpowiednie tablice
ostrzegawcze.

Otwory komunikacyjne w przegrodach budowlanych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w przepisach
techniczno-budowlanych. Drogi ewakuacyjne oraz wystgpujace na nich drzwi i bramy oznakowuje si¢ znakami
bezpieczenstwa. Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami. Drogi
komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mie¢:

- trwale i ustabilizowane podtoze,

- trwalg, wytrzymalg i stabilng konstrukcje nos$ng.

Obrobka kamieni na terenie budowy powinna by¢ dokonywana w ogrodzonym miejscu, bez dostgpu oséb
postronnych. Stanowiska pracy obrobki kamieni oddalone od siebie o mniej niz 3 m zabezpiecza si¢ ekranami
o wysokosci co najmniej 2 m. W pomieszczeniu, w ktorym w czasie wykonywania obrobki elementow wystepuje
wydzielanie si¢ pytu, nalezy zainstalowa¢ na stanowisku roboczym wentylacj¢ z miejscowym wyciagiem
powietrza.

3.5 Instalacje, urzadzenia elektroenergetyczne, maszyny i inne urzadzenia techniczne.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze
chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z
podlaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja 1 naprawa instalacji i urzadzen -elektrycznych moga by¢
wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie
stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materialow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

- 3 m - dla linii o napig¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;

- 5 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV;

- 10 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV;

- 15 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV;

- 30 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.

W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem Zurawi lub urzadzen zatadowczo-wytadowczych
zachowuje si¢  odleglo$ci mierzone do najdalej wysunigtego punktu urzadzenia wraz z ladunkiem. Przy
wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych, bezposrednio pod linig
wysokiego napigcia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem. zurawie samojezdne,
koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ si¢ na niebezpieczng odlegto$¢ do napowietrznych
Iub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktorych mowa w ust. 1, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napigcia.
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Przewody elektryczne doprowadzajace prad do urzadzen budowlanych powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Kopie zapisu pomiarow skuteczno$ci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym
powinny znajdowaé si¢ u kierownika budowy.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢,

- stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

- obslugiwane przez przeszkolone osoby.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne pracujace pod cisnieniem powinny by¢ sprawdzane i poddawane
regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami odr¢bnymi. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i
innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostgpne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktorymi
zapoznaje si¢ 0soby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja kabin, powinny
by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przez spadajacymi przedmiotami,

- osloniete w okresie zimowym.

Zabezpieczenia nie moga ograniczaé widoczno$ci operatorowi. Haki do przemieszczania tadunkéw powinny
spelnia¢ wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci i mie¢ wyraznie zaznaczong
no$no$¢ maksymalng. Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd
powinny zapewnia¢ bezpieczne przemieszczanie tych tadunkéw. Plyty powinny by¢ trwale oznaczone z
wyraznym napisem informujacym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym.

Zawiesia budowlane powinny spelnia¢ wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okre$lajacy jego dopuszczalne obcigzenie robocze oraz termin
ostatniego i nastgpnego badania. Wykonywanie we¢ziow na linach i tancuchach i taczenie lin stalowych na dtugosci
jest zabronione. zurawie zaopatruje si¢ W tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a w
przypadku udzwigu zmiennego powinien by¢ podany jego wymagany udzwig przy okreslonych polozeniach
wysiggnika lub wozka na wysiggniku poziomym.

Dostep z pomostéw roboczych do platformy tadunkowej szybowych dzwigéw budowlanych zabezpiecza si¢
ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1 m, w odlegtosci 0,3 m od krawedzi pomostu roboczego.

3.6 Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo
projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja
projektowa z elementdw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi
i materiatlowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa .Osoby zatrudnione
przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestdow roboczych powinni posiadaé
wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobg. Odbioér rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okres§la w
szczegolnosci:

- uzytkownika rusztowania,

- przeznaczenie rusztowania,

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obciazenia pomostéw i konstrukcji rusztowania,

- date przekazania rusztowania do uzytkowania,

- oporno$¢ uziomu,

- terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

- wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy
oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla os6b wykonujacych roboty oraz do sktadowania
narzgdzi i niezbgdnej ilo$ci materiatow,

- posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen,

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje iswobodny dostep do stanowisk pracy,

- zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robdt w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku,

- posiada¢ porecz ochronna,
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- posiada¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym
odptyw wdd opadowych.

Liczbg i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko§¢ sity kotwiacej nalezy okreslic w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna
by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé¢ poza najwyzej polozong lini¢
kotew wigcej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad ta linig. W przypadku
odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowa¢ balustrady. Udzwig urzadzenia do transportu
materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Rusztowanie
z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ piorunochronng. Usytuowanie
rusztowania w obrebie ciaggéw komunikacyjnych wymaga zgody wlasciwych organdw nadzorujacych te ciagi oraz
zastosowania wymaganych przez nie $rodkéw bezpieczenstwa. Srodki bezpieczenstwa powinny byé okreslone
w projekcie organizacji ruchu. Rusztowania, o ktorych mowa w ust. 1, oprocz wymagan okreslonych w § 112,
powinny posiada¢ zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania, zabezpieczenie przechodniow
przed mozliwos$cia powstania urazow oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.
Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdoéw i przejs¢ dla pieszych
powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Przed montazem lub demontazem rusztowan
nalezy wyznaczy¢ 1iogrodzi¢ strefe niebezpieczng.

Rownoczesne wykonywanie robdt na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem
zachowania wymaganych odstepéw miedzy stanowiskami pracy. W przypadkach innych odleglosci bezpieczne
Wynosza W poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikaja z zachowania co najmniej jednego szczelnego
pomostu, nie liczagc pomostu, na ktorym roboty s3 wykonywane. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan
oraz ruchomych podestow roboczych, usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych,
sa dopuszczalne, jezeli linie znajduja si¢ pozastrefa niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczgciem
roboét, napigcie w liniach napowietrznych powinno by¢ wylaczone. Rusztowania i ruchome podesty robocze
powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniona osobg, po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa
wykonania prac, i przerwach roboczych dhuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

3.7 Roboty rozbiorkowe.

Roboty rozbidérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, na ktorym
prowadzone sa roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i1 oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy obiekt odtaczy¢ od sieci gazowej, cieplnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociagowej i kanalizacyjnej. Prowadzenie robdt rozbiorkowych, jezeli
zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukeji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy
wstrzyma¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s. W czasie prowadzenia robdt rozbiérkowych
przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

Do usuwania gruzu w czasie robdt rozbiorkowych nalezy stosowaé suwnice pochyle lub rynny zsypowe.
Przewracanie $cian lub innych czeg$ci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. W czasie
wykonywania robdt rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny
znajdowac si¢ poza strefa niebezpieczng. Przy wykonywaniu otworow drzwiowych lub przejs¢ w §cianach
istniejacych nalezy w pierwszej kolejnosci podeprze¢ stemplami teleskopowymi strop oparty na tych $cianach,
kontury otworow wycia¢ pita tarczowa do betonu irozbiorke prowadzi¢ cegla po cegle aby do minimum
ograniczy¢ drgania.

3.8 Roboty ziemne.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych rob6t. Wykonywanie robot ziemnych w
bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.
Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glgbienie wykopow poszukiwawczych
powinno odbywaé si¢ recznie. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Wykopy o $cianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci
wykopu. Zabezpieczenie azurowe §cian wykopow mozna stosowa¢ tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
zabezpieczenia azurowego Scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione. W czasie wykonywania wykopow
ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrgbnymi, nalezy:
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- w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu,
wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu,

- likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

- sprawdzaé stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.

Sktadowanie urobku, materialow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie s3 obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywa¢ si¢ poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu.

3.9 Roboty murarskie i tynkarskie.

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac¢ z pomostow rusztowan. Pomost
rusztowania do rob6t murarskich powinien znajdowa¢ si¢ ponizej wznoszonego muru, na poziomie, co najmniej
0,5 m od jego gornej krawedzi. Chodzenie po §wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach,
przekryciach otwor6w i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukcji bez
dodatkowego zabezpieczenia i opieranie si¢ o balustrady jest zabronione. Wykonywanie robdt murarskich i
tynkarskich w wykopach jest dozwolone wylacznie po uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopdw. Jezeli
stanowisko pracy do wykonania $ciany znajduje si¢ pomiedzy skarpg wykopu a wznoszong $ciang, szeroko$é
stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

3.10 Pokrywanie podlog i $cian.

Roboty posadzkarskie i pokrywcze podiodg i $cian nalezy wykonywaé z zachowaniem ogdlnych zasad bhp i
kolejnosci robdt budowlanych. Chodzenie po $wiezo wykonanych posadzkach czy pokryciach gresem lub terakota
posadzek jest zabronione. Wykonywanie pokrycia podiodg i §cian nalezy rozpocza¢ od przegotowania miejsca
pracy, sprawdzenia jakoS$ci i stanu narzgdzi ze szczegdlnym uwzglednieniem narzedzi elektrycznych takich jak
szlifierki katowe, przycinarki do gresu i glazury, mieszadta do zapraw klejowych. Prze wykonywaniu cigcia plytek
nalezy bezwzglednie uzywacé okularéw ochronnych oraz narzg¢dzi posiadajacych ostony czesci ruchomych.

4. Dokumenty przygotowane przez wykonawce na rzecz inwestora.

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania inwestorowi do akceptacji nastepujacych
dokumentow:

1) projektu organizacji robot,

2) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) programu zapewnienia jakosci.

4.1 Projekt organizacji roboét.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacje¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami inspektora nadzoru oraz harmonogramem robdt. Projekt organizacji
robo6t powinien zawierac:

1) organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

2) projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

3) organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

4) wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementdw robot

4.3 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowal si¢  do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét,
zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiazany opracowa¢ 1 przedstawi¢ do akceptacji
inwestorowi, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, Zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

4.4 Program zapewnienia jakosci.
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Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako§¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci i
uzyska zatwierdzenie przez inwestora. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieral:

a/. czeS¢ ogb6lna opisujaca:

- system ( sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardw i kontroli ( opis laboratorium wtasnego lub wytypowanego do
wykonywania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizmdéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme¢ przekazywania tych informacji zarzadzajagcemu realizacja
umowy;

b/ cze$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu i przechowywania
na budowie,

- sposob i procedur¢ pomiardw, badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ badan, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,

- sposdb postepowanie z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

5. Materialy.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robot wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie atesty, certyfikaty, zgodno$ci z normami oraz
ewentualnie probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru (lub projektanta).

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrddta w sposob ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznych w czasie postgpu robot.
Zastosowane materialy i wyroby budowlane powinny posiadac:

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lud Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich.

- Na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

UWAGA:

Na wbudowane materiaty wykonawca dostarczy inwestorowi atesty, certyfikaty i aprobaty, oraz §wiadectwa wraz
z kartami gwarancyjnymi.

6. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢  wykonywanych robot oraz otoczenie. Liczba i wydajno$é  sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet, ma by¢é utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow kontraktu zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

7. Transport.

Liczba i rodzaje srodkoéw transportu beda okreSlane w projekcie organizacji robot. Muszg one zapewniad
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych
oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. Wykonywanie robot
8.1 Zasady wykonywania Robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznej, obowigzujagcymi normami i przepisami prawa, projektu organizacji robot, wiedza techniczng i
zasadami sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wykonaniu robot zostana, jesli wymagac
tego bedzie inspektora nadzoru, poprawione przez wykonawce na wilasny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi wykonawca.

9. Kontrola jakosci robot.

9.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg¢ robot ijakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzg¢t, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materialow oraz jakosci wykonania robot. Zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazna legalizacje iodpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

9.2 Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong
mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadzi¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wilasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawceg do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa inwestor.

9.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg  jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy
.Wykonawca bedzie przekazywa¢ zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow
badan begda mu przekazywane na formularzu wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez
przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi wykonawca. Do celéw kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony
do dokonania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy
i producenta materialéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

10. Dokumenty budowy:

10.1 Dziennik budowy.

Dziennik Budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot. Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym inwestora i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zasady
prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. ( Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedlac postgp robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date¢ , nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden
po drugim , nie pozostawiajac pustych miejsc miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie
po6zniejszych dopiskoéw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyScie numerowane,
oznaczane i datowane. W szczeg6lnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisane nastepujace informacje:
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- dat¢ przekazania wykonawcy terenu budowy,

- date¢ przekazania przez inwestora dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie z inwestorem zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru reprezentujacego wykonawce,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnoS$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyja$nienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

10.2 Ksigzka obmiaru robét.

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢  ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robodt. Szczegélowe obmiary wykonanych robot robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce 1 wyceniony
przedmiar roboét, stanowigcy zatacznik do umowy.

10.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. dokumenty te stanowiag zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.

10.4 Pozostale dokumenty budowy:

- pozwolenie na budowg,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- opinie ekspertow i konsultantow,

- korespondencja dotyczaca budowy.

10.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie inwestora.

11. Obmiar robot.

11.1 Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane
zostana poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony
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z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez wykonawce i inspektora nadzoru Obmiary beda przeprowadzone przed
cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w
robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢  w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

12. Odbior robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

12.1 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jako§¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajagcych komplet wynikéw badan i1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

12.2 Odbiér czeSciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje inspektora nadzoru.

12.3 Odbiér ostateczny robdét.

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie inspektora
nadzoru. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow do odbioru ostatecznego. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez inwestora w obecnosci inspektora nadzoru i kierownika budowy
wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, atestow 1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa
1 ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ zrealizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetiajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

12.3.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ew. uzupehiajace lub zamienne),

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- deklaracje zgodnosci , atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
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robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez inwestora. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

12.4 Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad jak przy
odbiorze ostatecznym.

13. Podstawa platnosci

13.1 Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest
warto§¢ (kwota) podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢  wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w opisie czynnos$ci, w opisie
katalogu KNR, specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa i ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot powinny obejmowac
wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot wymaganej jakosci , w wymaganym terminie, wiaczajac w to :
a) koszty bezpos$rednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny obejmujaca place bezposrednie, ptace uzupeiniajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od ptac,

- koszty zatrudnienia sprze¢tu budowlanego, niezbg¢dnego do wykonania danej pozycji przedmiaru robot,
obejmujaca rowniez koszty sprowadzenia sprz¢tu na plac budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu
robot,

- koszty materialdéw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robdt, obejmujace
réwniez koszty dostarczenia materialdéw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowisko robocze lub na miejsce
sktadowania na placu budowy,

b) koszty ogdlne budowy w tym;

- koszty zatrudnienia przez wykonawcg personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptac bezposrednich,

- wynagrodzenia uzupehiajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg wykonawcy obciazaja dang budowe,

- koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych
obiektow,

- koszt wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi tymczasowe,
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, ogrodzenie i o$wietlenie placu
budowy, zastepcze zrddla ciepta do ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty
przed czynnikami atmosferycznymi ( opady, slofice, mrozy)i inne tego typu urzadzenia,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotdw i narzedzi zaliczanych do $rodkow
nietrwatych,

- koszty bhp ( zabezpieczenia stanowisk pracy, odziez i obuwie ochronne, $rodki czystosci i lecznicze),

- koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

- koszty zuzycia materiatdow i energii na cele administracyjne oraz nieprodukcyjne budowy,

- koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

- koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robot objetych poszczegdlnymi pozycjami
przedmiaru,

- oplaty za zajecie pasoOw drogowych i pieszych oraz innych terendw na cele budowy jak rowniez koszty
tymczasowej organizacji ruchu,

- koszty badan jako$ci materiatlow, robot i prob odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych,

- koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie wykonanych prac na mapy,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu prac,

- wszystkie inne, nie wymiennie wyzej ogolne koszty budowy, ktére moga wystapic w zwiazku z
wykonywaniem robo6t budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

¢) ogodlne koszty prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej przez wykonawce,

d) ryzyko obciazajace wykonawce i kalkulowany przez niego zysk,
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e) wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robot, odpowiedzialnoscia materialng i
zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci rysunkow, specyfikacji technicznych,
warunkow umowy, przepisow w zakresie wykonywania rob6t budowlanych.

Przy ustalaniu cen do kazdej pozycji w przedmiarze robot, wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z wszystkimi
dokumentami przetargowymi. Ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robdt musza
obejmowac¢  koszty wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych z zachowaniem rezimow
technologicznych dla danej czynno$ci, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robdt z
dokumentacja projektowa ( zwlaszcza rysunkami i wymaganiami), warunkami podanymi w specyfikacjach
technicznych, a takze z wiedzg techniczna, obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi. Jezeli w opisie
pozycji przedmiaru wykonawca nie uwzglednit pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét, to
koszty tych faz operacyjnych powinien uwzgledni¢ w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach
przedmiaru robét. Wykonawca nie moze dodawaé ani ujmowaé Zadnych pozycji w jakiejkolwiek czesci
przedmiaru robot. Jezeli w przedmiarze nie uwzglgdniono pewnych robdot uwidocznionych na rysunkach
przekazanych wykonawcy, to koszty tych robot powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach przy
istniejacych pozycjach przedmiaru. W poszczegdlnych cenach jednostkowych wykonawca winien uwzglednicé
konieczno$¢ wykonywania drog montazowych i wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na
stanowisku roboczym, jezeli prace takie sa niezbedne dla wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
wiedza techniczna, obowigzujacymi normami technicznymi, a nie zostalty wymienione w przedmiarze robot.
Przedmiar robdt winien by¢ odczytywany w powiazaniu z instrukcja dla oferentow, umowa , specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, dokumentacja techniczng. Opisy poszczegolnych pozycji przedmiaru
robot nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie definiujagce wymagania dla danych robot.

Roboty ujete w danej pozycji przedmiarowej musza by¢ wykonane wg:

-specyfikacji technicznych 1 obowigzujacych przepisow technicznych,

-rysunkow i wykazow , zawartych w dokumentacji projektowe;j,

-wiedzy technicznej,

-wskazowek inwestora lub inspektora nadzoru.

13.2 Zastrzezenie inwestora.

Oplacone beda tylko te pozycje wymienione w przedmiarze robodt, dla ktérych wykonawca podal ceny
jednostkowe 1 ceny. Zastosowane zasady obliczenia ilo$ci robdt w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru sa
zgodne z podanymi w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Ilosci robdt w poszczegodlnych pozycjach
przedmiaru nie s3 ostateczne i zostaty podane po to, aby da¢ oferentowi wspolng podstawe dla sporzadzenia
ofert. Podstawa platnosci beda rzeczywiste ilosci zamowionych i wykonanych robdt, obmierzonych przez
wykonawce 1 sprawdzone przez inspektora nadzoru, oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysie lub tam, gdzie
bedzie to zgodne z umowa — stawki i ceny, ustalone przez inspektora nadzoru. Inwestor zastrzega sobie prawo
wgladu w kalkulacje stawek i1 cen sporzadzone przez wykonawce na potrzeby opracowania kosztorysu
ofertowego , a w dowolnym momencie badania i oceny ofert, a takze po zawarciu umowy, na Zadanie inwestora
lub inspektora nadzoru wykonawca ma obowigzek udzielenia wyjasnien dotyczacych wyliczenia wysokosci
okreslonych cen jednostkowych i cen w kosztorysie. W kosztorysie ofertowym nalezy wpisa¢ wszystkie stawki,
ceny dla wszystkich pozycji przedmiaru robét. Pozycje w przedmiarze robét, przy ktorych nie umieszczono Zadnej
stawki lub ceny, nie beda odrebnie optacane przez inwestora po ich wykonaniu.

Ustala sie, Ze stawki i ceny dla tych pozycji sa pokryte przez stawki i ceny podane w innych pozycjach przedmiaru
robot.

14. Przepisy i normy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. W
przypadku braku uregulowan normowych i normatywnych w ogodlnej specyfikacji technicznej oraz
szczegdlowych specyfikacjach technicznych zastosowanie majag Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych. Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zard6wno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa  w jakiejkolwiek sposob
zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych
w trakcie realizacji robot. Podstawowe przepisy zwigzane z realizacja robot to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Ustawa o planowania i1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003 z
pOzniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/2004 poz. 2497).

4. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r ( Dz. U. nr 62 poz. 628) z pdzniejszymi zmianami.
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5. Rop. Min. Pracy i Pol. Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow BHP z 26 wrzesnia 1997r (Dz.U.Nr 129/1997
poz.844 z p6zniejszymi zmianami).

6. Rozporzadzenie MI z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 poz. 401).

7. Rozp. Min. Infrastruktury z 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr120/2003 poz. 1126).

8. Rozporzadzenie MZiOS z dnia 21 marca 1996 r w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MP nr 19 poz. 231 z dnia 22 marca 1996 r)

9. Rozporzadzenie MI z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U Nr 202 poz. 2072 z dnia 16-09-2004 r.)

10. Polskie Normy i przepisy branzowe - zgodnie z projektami branzowymi oraz wytycznymi wytwoOrcow
materiatdw, urzadzen i wyposazenia.

NORMY BRANZOWE

PN-B-03264-Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone — projektowane i obliczenia.

PN-B-10104 — Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdélnego przeznaczenia

PN-EN-771-4:2004/A1:2006 Wymagania dotyczace elementdéw murowych. Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komodrkowego.

PN-EN-771-1:2006 Wymagania dotyczace elementdéw murowych. Elementy ceramiczne.

PN-EN 998 -1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cz.1 Zaprawa tynkarska.

PN-EN 206-1 Beton czg¢$¢ 1:Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

PN-B-03150-Konstrukcje drewniane — obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow.

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu extrudowanego (XPS)
PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.
PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne- Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 13707:2009 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych —
Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 1279-2:2004 Szkto w budownictwie Szyby zespolone izolacyjne Czgs¢ 2: Dhugotrwata metoda badania
1 wymagania dotyczace przenikania wilgoci.

PN-EN 14351-1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne - Czgs¢ 1: Okna i drzwi
zewngtrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornoscei ogniowej i/lub dymoszczelno$cei.

PN-EN 10169-2:2008 Wyroby ptaskie stalowe z powloka organiczng naniesiong w sposob ciagly — Czgs¢ 2:
Wyroby stosowane na zewnatrz budowli.
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I CZESC SZCZEGOLOWA SST B.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE SST B.01.00
ROBOTY ZIEMNE SST B.02.00

ROBOTY BETONOWE SST B.03.00

ROBOTY MUROWE SST B.04.00

ROBOTY TYNKARSKIE SST B.05.00

IZOLACJE SST B.06.00

POKRYWANIE PODLOG I SCIAN SST B.07.00

STOLARKA SST B.08.00

SCIANY CIESIELKA — ODTWORZENIE BUDYNKU SST B.09.00
10. ELEWACJA SST B.10.00

11. POKRYCIE DACHOWE SST B.11.00

12. RUSZTOWANIE SST B.12.00
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE SST B.01.00

1.Przedmiot SST B.01.00

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych dla realizacji zadania ZAGOSPODAROWANIE TERENU DREWNIANEGO,
JEDNORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO EKSPONATU MUZEUM ROLNICTWA IM. KRZYSZTOFA KLUKA
W CIECHANOWCU PN. ,,DREWNIANY, WIEJSKI DOM Z NIEMYJ SKLODOW” WRAZ Z PRZEMIESZCZENIEM
ISTNIEJACEGO BUDYNKU ,,OLEJARNI".

2 Zakres robét objetych SST B.01.00.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiérek i demontazy wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

- przygotowanie i zabezpieczenie terenu przed rozbiorka budynku w miejscowosci Niemyje Sktodow

- przygotowanie i zabezpieczenie terenu do montazu budynku na terenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

- rozbidrka budynku z zachowaniem mozliwie najwigkszej ilosci oryginalnych elementéw konstrukcyjnych i
poszycia

- transport rozebranych elementéw do miejsca docelowego montazu

- zabezpieczenie terenu po rozbidrce budynku w miejscowosci Niemyje Sktodow

3 Materialy

Materiaty nie wystgpuja.

4. Sprzet

Do rozbiorek moze byé¢ uzyty dowolny sprzet.

5. Transport
Transport materialow z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

6. Wykonanie robét

Ogélne wytyczne robét rozbiérkowych

1. Wszelkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z nastepujacymi warunkami:

- Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru rob6t budowlano — montazowych oraz
rozbidérkowych, a takze wszelkich innych obowiazujacych w tym zakresie;

- Pod $cistym nadzorem technicznym przez osoby posiadajace uprawnienia do prowadzenia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie;

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami;

- Przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

2. Gruz i pozostale elementy z rozbiorki nalezy sktadowac na terenie do tego wyznaczonym, skad
nastapi ich odwoz do utylizacji.

3.Przy napotkaniu, podczas prac rozbiérkowych, stanu odbiegajacego od podanego

w projekcie, nalezy porozumie¢ si¢ z autorem niniejszego opracowania w ramach nadzoru
autorskiego.

4. Do rozbidrki urzadzen i sieci instalacyjnych mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te
zostaty odtgczone od sieci miejskich. Demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada ztozona

z pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach. Roboty nalezy rozpocza¢ od demontazu armatury,
urzadzen wyposazenia budynku. Nast¢pnie mozna przystapi¢ do demontazu sieci instalacyjnych.
5. Przed przystapieniem do demontazu okien i drzwi, nalezy sprawdzi¢ czy wskutek spekan Scian
w sasiedztwie nadproza, o$cieznice nie spehniaja roli podparcia dla $ciany nad otworem, by przy ich
wyjmowaniu nie doprowadzi¢ do zawalenia si¢ sciany. W takim przypadku nalezy rozebra¢ $ciang
nad otworem, dopiero potem usuna¢ oscieznice.

7. Obmiar robét
Zgodnie z przedmiarem robét i projektem.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty rozbidrkowe objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
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9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ na warunkach zawartych w umowie.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor
nadzoru.

10.2. Ilosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru
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ROBOTY ZIEMNE SST B.02.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ZAGOSPODAROWANIE
TERENU DREWNIANEGO, JEDNORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO EKSPONATU MUZEUM
ROLNICTWA IM. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU PN. ,,DREWNIANY, WIEJSKI DOM Z NIEMY]J
SKLODOW” WRAZ Z PRZEMIESZCZENIEM ISTNIEJACEGO BUDYNKU ,,OLEJARNI”. - zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w Projektach Budowlanych, Wykonawczych i przedmiarach robdt opracowanym przez
Pracowni¢ Projektowa

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, konstrukcji, instalacji
sanitarnych, instalacji elektrycznych, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robdt jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robot budowlanych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego
przedsigwzigcia inwestycyjnego.

Roboty te obejmuja roboty ziemne w gruntach podtoza istniejacego i dotycza wykonania wykopow i ich
zasypania w zakresie przewidzianym Dokumentacja Projektowa.

Obejmujg one m.in.:

- niwelacje terenu

- wykopy obiektowe

- oczyszczanie dna wykopu

- rozplantowanie nadmiaru ziemi z wykopow po terenie

- dowoz piasku zasypowego

- dowoz ziemi zasypowe j- uksztaltowanie nowej skarpy

- zageszczenie gruntu rodzimego i zasypowego

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.3. Zgodnosc¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Wspélny Slownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki

obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Strona 20



PROJEKT 6 Malgorzata Karpowicz, 00-630 Warszawa, ul. Polna 24 lok. 18

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

budoweg i roboty ziemne

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

1.6. OKkreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Grunt pochodzacy z wykopu: - ziemia urobkowa (grunt)

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne

3.2. Sprze¢t i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)

Lopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka.

3.3. pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport urobku

Reczny i samochodem samowytadowczym

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykopy.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysoko$ciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopoéw

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych
nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gltebokosci wykopu
powierzchnia powinna

by¢ wolna od nasypow i materialow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych

5.1.3. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

1. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

2. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunigta bezposrednio przed

wykonaniem fundamentu.

3. W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru celem podjgcia odpowiednich
decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

1. Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

2. Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych.

3. Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 10
cm.
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4. Catkowita grubos¢ podktadu wedhug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni rzutu
obiektu.

5. Wskaznik zaggszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,97 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki

1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2. Warunki wykonania zasypki

a. zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.
b. przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdow materiatow
budowlanych i $mieci.

c. uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.

- 0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

d. wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,97 wg proby
normalnej Proctora.

€. nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia izolacji

przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakos$ci

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

6.1.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

oraz ze zwroceniem szczegolnej uwagi w czasie kontroli na:

sprawdzenie obszaru i glgboko$ci wykopu

zapewnienie statecznos$ci Scian wykopow

odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu

zageszczenie zasypanego wykopu

oznakowanie trasy przebiegu instalacji podziemnych.

6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

6.1.4. Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.1.7. Dokumenty budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

Jednostka obmiaru - m3 wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, ewentualne zuzycie podsypek.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:

a). odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b). odbiodr czgsciowy
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¢). odbior koncowy (ostateczny) i pogwarancyjny

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
8.3. Odbidr czgsciowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
8.4. Odbidr ostateczny robot i pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-68/B-06250 - Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
PN-74/B-02480 - Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole,
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BETONOWANIE SST B.03.00

1.Przedmiot SST B.03.00

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t rozbidrkowych dla realizacji zadania ZAGOSPODAROWANIE TERENU DREWNIANEGO,
JEDNORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO EKSPONATU MUZEUM ROLNICTWA IM. KRZYSZTOFA KLUKA
W CIECHANOWCU PN. ,,DREWNIANY, WIEJSKI DOM Z NIEMYJ SKtODOW” WRAZ Z PRZEMIESZCZENIEM
ISTNIEJACEGO BUDYNKU ,,OLEJARNI".

2 Zakres robot objetych SST B.03.00.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonowania. W zakres tych robot wchodzg:

- podktady betonowe — chudziak

- wykonanie posadzek betonowych

- przygotowanie zbrojenia

- wykonanie stropow i wiencow

- wykonanie schodow

3 Materialy
Gotowe mieszanki betonowe dostarczone z betoniarni. Deski i ptyty OSB na szalunki.

4. Sprzet

Mtotki, wkretarki akumulatorowe, szpadle, drut.

5. Transport
Transport materialéw na plac budowy specjalistycznym sprzgtem.

6. Wykonanie robot

6.1. Prace wstepne

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajagcych wymagang wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementow wbudowanych w  betonowg konstrukcje
(kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

6.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie produkcji
betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w SST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:
—  }2% — przy dozowaniu cementu i wody,

—  }3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i plynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiagcu. Przy
dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W

Strona 24



PROJEKT 6 Malgorzata Karpowicz, 00-630 Warszawa, ul. Polna 24 lok. 18

przypadku, gdy wysokosc¢ ta jest wigksza, nalezy mieszankg podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglgdnia¢ nastgpujace zalecenia:

— w fundamentach, §cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami
wglebnymi,

— przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
— przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowa¢ wibratory
wglebne.

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

— wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej
niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziomej,

— podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glgbokosé 5+8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R  jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do
1,5m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zagegszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 200C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utoZzonego
betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

6.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 50C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —50C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +200C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 350C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce
robot za pomocg mat lub folii.

6.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczac¢ pielegnacje¢ wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +150C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast¢pne dni co najmniej 3 razy na dobe.
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniamii drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

6.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

— rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy wykonaé
wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $§wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

— szybkos¢ betonowania,

— sposob zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednia sztywno$¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstruke;ji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednia szczelnos$¢,

— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywaé odpornos¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czg¢$¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i
poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji 1 osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé wg wymagan
dokumentacji projektowe;.

6.7. Zbrojenie

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowano prety ze stali klasy A-0 gatunku St0S, klasy A-I gatunku St3SY i
klasy A-III gatunku 34GS.

Wiasciwosci mechaniczne stali A-0, A-I i A-III sa okreslone w PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

jakosci (atest hutniczy) wydawany na zadanie zamawiajacego. Kregi i wigzki pretéw powinny by¢ zaopatrzone
w przywieszki zawierajace: znak wytworcy, srednice minimalna, znak stali, numer wytopu, znak obrébki
cieplne;.

Prety ze stali klasy A-0 powinny by¢ okragle o gladkiej powierzchni.

Prety ze stali klasy A-I powinny by¢ okragle o gtadkiej powierzchni i by¢ oznaczone czerwong farba olejna
przez malowanie z jednej strony koncow pretow.

Prety ze stali klasy A-III powinny by¢ okragtle, a na ich powierzchni powinny znajdowac si¢ dwa zeberka
podtuzne usytuowane przeciwlegle do siebie i biegnace rownolegle do podtuznej osi preta. Migdzy tymi
zeberkami powinny znajdowac si¢ zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. Jodetke i nachylone do osi podtuzne;j
preta z jednej strony pod katem 60°, a z drugiej strony pod katem 300°.

Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami.

Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla fatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed
kontaktem z gruntem.
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Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania
ksztattu nadanego pretom.

Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z norma PN-84/B-03264 oraz WTWO, rozdz. 7. Wszystkie prety
muszg by¢ giete na zimno.

Uktadanie stali zbrojeniowej

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia hutnicze, thuszcz, ziemi¢ oraz inne
zanieczyszczenia.

Zabezpieczenie, odstepy i ukladanie zbrojenia:

1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.

2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej, nalezy stosowac nastgpujaca otuling betonowa stali zbrojeniowe;j:

a) konstrukcje bgdace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm,

b) konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera: 50 mm,

¢) Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm,

d) Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:

- plyty: 40 mm,

- Sciany, belki: 40 mm.

Potaczenia: Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.
Wiazanie zebrowanej stali zbrojeniowej: Zgodnie z WTWO, rozdz. 7.

Zbrojenie otwordw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w pionie jak i w
poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym polowie zbrojenia jakie bytoby umieszczone w
miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie byto. O$ dodatkowej wiazki pretéw musi znajdowacé si¢ w
odleglosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokow otworu.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Zarzadzajacego realizacjg umowy.

G) Gigcie 1 formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkow kiedy
zachodzi konieczno$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow. Przed kazdym przeformowaniem
pretow na miejscu wbudowania nalezy uzgodnié to z Zarzadzajacym realizacja umowy.

W elementach zbrojonych z betonu rozciagane prety zbrojeniowe kotwi si¢ w betonie za pomoca: odcinkow
prostych i odcinkéw prostych zakonczonych hakami.

Prety zbrojeniowe zaleca si¢ tak uksztattowac, aby ich zakotwiczenie w konstrukceji zelbetowej znajdowalo si¢ w
strefie $ciskanej danego elementu.

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola
zbrojenia obejmuje: ogledziny, badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowiagzujacymi przepisami, badanie
zgodno$ci wymiardw zbrojenia z projektem, badanie zgodno$ci usytuowania zbrojenia z projektem.

7. Obmiar robot
Zgodnie z przedmiarem robot i projektem.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ na warunkach zawartych w umowie.
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ROBOTY MUROWE SST B.04.00

1. Przedmiot SST B.04.00

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. : ZAGOSPODAROWANIE TERENU DREWNIANEGO,
JEDNORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO EKSPONATU MUZEUM ROLNICTWA IM. KRZYSZTOFA KLUKA
W CIECHANOWCU PN. ,,DREWNIANY, WIEJSKI DOM Z NIEMYJ SKtODOW” WRAZ Z PRZEMIESZCZENIEM
ISTNIEJACEGO BUDYNKU ,,OLEJARNI".

- zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projektach Budowlanych, Wykonawczych i przedmiarach robot
- opracowanym przez — Pracownia Projektowa

Podstawa opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, konstrukcji, przepisy
obowiazujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

2. Zakres robot

- murowanie fundamentow

- murowanie $cian nad ziemia

3. Materialy
Cegla ceramiczna pela kl. 150, cegta klinkierowa kl. 150, zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 3 MPa i
M10;beton komoérkowy kl. 600 Bloczki silikatowo-piaskowe
WYPELNIENIE SPOIN:
Uziarnienie: < 0,2 mm
Gestos¢ §wiezej zaprawy: ok. 1,6 kg/dm?
Czas wigzania przy 20°C
poczatek wigzania: > 8 godz.
koniec wigzania: > 10 godz.
Zawarto$¢ poréw powietrznych: < 10% obj.
Zawarto$¢ alkaliow: < 0,5%
Zawartos$¢ fazy C3A: <0,1%
Porowato$é: > 20% wag.
Wytrzymatos$¢ na zginanie
po 7 dniach: ok. 0,8 N/mm? ok. 1,0 N/mm?
po 28 dniach: ok. 1,5 N/mm? ok. 2,0 N/mm?
Wytrzymatos¢é na $ciskanie
po 7 dniach: ok. 2,0 N/mm? ok. 3,0 N/mm?
po 28 dniach: ok. 3,5 N/mm? ok. 6,0 N/mm?
4. Sprzet
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, aty kierujaca i murarska, warstwomierz
narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.
5. Transport
Samochod cigzarowy, roztadunek r¢czny lub mechaniczny, wozek widlowy, taczki, dzwig pionowy lub wciagarka
reczna.
6. Wykonanie robot
- Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wode¢ zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc,
jezeli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej PN-88/B-32250 dotyczacej wody do celow
budowlanych.
- Niedozwolone jest uzycie wod morskich, scickowych, kanalizacyjnych, bagiennych ora wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje, glony i muty. Niedozwolone jest rowniez uzycie wod mineralnych.
- Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie nast¢pujace badania:
a) sprawdzenie zgodnosci masy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji techniczne;j,
b) przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
» wymiardw i ksztattu cegly,
* liczby szczerb i peknigc,
* odpornosci na uderzenia,
* przetomu ze zwroceniem szczegodlnej uwagi na zawarto§¢ margla.
- Dopuszczalna liczba cegiet potdowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym
przez cata grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac:
a) dla cegtly klasy 5 - 15% cegiel badanych
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b) dla cegly klasy 7,5, 10, 15120 - 10% cegiel badanych.

- Nasigkliwo$¢ cegly budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22 %, klasy 10 - nie wyzsza niz
24% a klasy 7,5 1 5 nie okresla

si¢. Do $cian zewng¢trznych zaleca si¢ stosowac cegly o nasigkliwosci nie wigkszej niz 16%.

- Odpornos$¢ cegly na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadata si¢ na kawatki. Moze natomiast wystapi¢ pgkniecie cegly lub jej wyszczerbienie. Liczba cegiet nie
spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

a) dla 15 sprawdzanych cegiet - 2 sztuki,

b) dla 25 sprawdzanych cegiet - 3 sztuki

¢) dla 40 sprawdzanych cegiet - 5 sztuk.

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

- Zaprawe¢ nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu; poszczeg6lne rodzaje zapraw

powinny by¢ zuzyte w ciagu:

a) zaprawa wapienna - 8 godzin

¢) zaprawa cementowa - 2 godziny,

d) zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny,

e) zaprawa gipsowa - bezposrednio po zarobieniu i nie dtuzej niz 5 minut.

- Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub popiotéw lotnych marki 25
i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych
cementdéw portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane
cementy hutnicze, pod warunkiem Ze temperatura otoczenia co najmniej w ciaggu 7 dni od chwili uzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz 5°C. W przypadku koniecznosci uzycia zaprawy bialej lub o wymaganych zabarwieniu
nalezy stosowac cement portlandzki biaty lub dodawa¢ do zaprawy odpowiednie barwniki mineralne.

- Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych (plastyfikatorow) Iub
uszczelniajacych i przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkow powinno by¢ zgodne
z instrukcjami 1 wytycznymi , a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

- Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy i marki
cementu.

- Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ skladniki sypkie (cement i kruszywo), az
do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania
jednorodnej masy zaprawy.

- W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw podany powyzej winien by¢
skrocony do 30 minut.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych
marki 25 1 35 oraz cement hutniczy pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciaggu 7 dni od chwili
uzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz 5°C. W przypadku koniecznos$ci uzycia zaprawy biatej lub o wymaganych
zabarwieniu nalezy stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawa¢ do zaprawy odpowiednie barwniki mineralne.
- Do zapraw wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suche gaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwnag
mase, bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane
zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym
zakresie.

- Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypehiaé¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gltgbokos$¢ 5 - 10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny)

7. Kontrola jakoSci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby zostaty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz na sprawdzeniu ich wlasciwosci technicznych zgodnych z dokumentacja.
Sprawdzi¢ nalezy grubo$¢ i rownomiernos¢ wbudowania cegiet oraz odchylenie od pionu. Spoina powinna by¢
petna i rownomiernie wypetnia¢ szczeliny pomigdzy ceglami.

8. Jednostka obmiaru robdét jak w przedmiarze.

9. Podstawa platno$ci — na warunkach zawartych w umowie.
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ROBOTY TYNKARSKIE SST B.05.00

1. Przedmiot SST B.05.00

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych dla realizacji zadania ZAGOSPODAROWANIE TERENU DREWNIANEGO,
JEDNORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO EKSPONATU MUZEUM ROLNICTWA IM. KRZYSZTOFA KLUKA
W CIECHANOWCU PN. ,,DREWNIANY, WIEJSKI DOM Z NIEMYJ SKLODOW” WRAZ Z PRZEMIESZCZENIEM
ISTNIEJACEGO BUDYNKU ,,OLEJARNI".

2. ZaKres robét
- tynki zewnetrzne — piwnica, fundamenty
- tynk wewnetrzne

3. Materialy

Tynk cementowo — wapienny, piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty; do gtadzi piasek
powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze§wicie 0,5 mm.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wod¢ do celow budowlanych PN-
88/B-32250.

Gips budowlany i szpachlowy.

WYMAGANIA CO DO MATERIALOW

WARSTWA SZCZEPNA:

Wytrzymato$¢ na $ciskanie: CS IV

Glebokos¢ wnikania wody: po 1 godz. > 5 mm

Odpornos¢ ogniowa: euroklasa A 1

Przyczepno$¢ Klasa Al
Absorpcja wody > 0,08 N/mm?
spowodowana (model pegknigcia
podciaganiem B)

kapilarnym WO
Wspodtczynnik p<1s
prze-puszczalnosci < 0,83 W/ (mK)
pary dlaP=50%
wodnej <0,93 W/ (mK)
Wspdtczynnik dlaP=90%
prze-wodzenia Odporna, przy
ciepta (A10,dry) stosowaniu
Trwatos¢ zgodnie z
(mrozood-porno$¢) instrukcja produ-
Niebezpieczne centa

substancje NPD

ZAPRAWA TYNKARSKA DO POMIESZCZEN WILGOTNYCH I ZASOLONYCH:
Wytrzymatos¢ na sciskanie: CS 11
Glebokos¢ wnikania wody h: <5 mm

Reakcja na ogien: Klasa A 1

Wytrzymatos¢ na > 0,08 N/mm?

odrywanie: (przetom B)
Nasigkliwos$é: > 0,3 kg/m? po 24
h

Przepuszczalnos¢ pu<15
pary wodnej:

Przewodnosé < 0527 W(m K)
cieplna A 0dry P=50%
Trwato$¢: Odporny pod wa-
(mrozoodporno$¢) runkiem
stosowania
zgodnie z
Instrukcja
Techniczna
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4. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw,
przenosnych zbiornikéw na wodg.

5. Transport

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach Iub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

6. Wykonanie robot

6.1. Warunki przystapienia do robot

Tynki i przetarcia tynkoéw nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlanomontazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki
zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie. W
okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

6.2. Przygotowanie podloza

Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta
lub wypalajac je lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

6.3. Wykonywanie przetar¢ tynkow

Przy wykonywaniu przetar¢ tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN- 70/B-10100
p.3.3.1.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy
cementowo-wapienne: tynkdéw nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie
oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

Dla wszystkich odmian tynkow niedopuszczalne jest wystgpowanie wykwitow w postaci wykrystalizowanego
nalotu na powierzchni tynkow roztworu soli przenikajacych z podtoza; wystgpowania plesni itp. trwatych

sladow zaciekow, odstawanie, odparzenie i p¢cherze powstale na skutek niedostatecznej przyczepnosci do
podtoza.

Wierzchnia warstwe zacierac jednolicie gtadka paca drewniang, metalowa lub styropianowa.

Tynki nalezy wykonywaé w temp. Nie nizszej niz 50C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 00C.Przestrzegaé dopuszczalne odchytki dla danej kategorii tynku.

Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7mm dla II i I1I kat. oraz Smm dla IV i IVf

Wszystkie istniejgce Sciany piwnic otynkowad,na petnej wysokosci,tynkiem odpornym na sole.

Usungc stary tynk, wydtubaé uszkodzone spoiny do gtebokosci 2 cm, mury doktadnie oczyszczaé
mechanicznie szczotkami. Wykonaé narzut pod tynk z masy podktadowej wapiennej

Natozy¢ tynk renowacyjny, odporny na wilgo¢ i sole gruboéci 1,5 cm - 12,0 kg/m?2.

Uwaga: Z uwagi na fakt, ze nie jest wymagana wysoka gtadkos¢ scian biaty tynk renowacyjny nalezy
zatrzec z lekko chropowatg fakturg i malowac bez koniecznosci naktadania gtadzi Feinputz

7. Kontrola jakoSci

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.
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Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoélnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan
materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i
powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci: zgodnosci z dokumentacja projektowa i
zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakoSci zastosowanych materialow i wyrobow, prawidlowosci
przygotowania podlozy, mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych, przyczepnosci tynkéw do podloza, grubosci
tynku, wygladu powierzchni tynku, prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenie tynku
na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

8. Jednostka obmiaru robdt jak w przedmiarze.

9. Podstawa platno$ci — na warunkach zawartych w umowie.
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IZOLACJE SST B.06.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. : ZAGOSPODAROWANIE TERENU DREWNIANEGO,
JEDNORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO EKSPONATU MUZEUM ROLNICTWA IM. KRZYSZTOFA KLUKA
W CIECHANOWCU PN. ,,DREWNIANY, WIEJSKI DOM Z NIEMYJ SKLODOW” WRAZ Z PRZEMIESZCZENIEM
ISTNIEJACEGO BUDYNKU ,,OLEJARNI".
- zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projektach Budowlanych, Wykonawczych i przedmiarach robot
- opracowanym przez — Pracownia Projektowa
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, konstrukcji, przepisy
obowiazujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacja
przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowe;j i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
- Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
- Izolacje termiczne.
1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami InZzyniera.
1. MATERIALY
PARAMETRY MINIMALNE MOZLIWYCH DO STOSOWANIA MATERIALOW:
GRUNTY:
Gestosé (20 °C) ok. 1,15 g/cm?
Wzmacnianie do 5 N/mm?
Hydrofobowo$¢ w < 0,5 kg/m?*h 0.5
Przepuszczalnosé pary
wodnej
>90 %
Wyglad / kolor od bezbarwnego po zéttawy
Odczyn pH ok. 11
IZOLACJE PIONOWE:
Mostkowanie rys = 2 mm (przy grubosci suchej warstwy >3 mm)
Grubos¢ warstwy 1,1 mm grubosci mokrej warstwy daje ok. 1 mm grubosci
suchej warstwy
Badanie ci$nienia
szczelinowego
Spetnione, takze bez wkfadki zbrojacej
Dyfuzja pary wodnej i = 6600
Wodoszczelno$c¢ Do 10 m stupa wody
Baza Spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne
wypetniacze
Czas przeschniecia
(5°C/90 % w.w.p.)
Ok. 18 godz. na warstwe o grubosci 2 mm
Gestos¢ objetosciowa
Swiezej zaprawy
Ok. 1,1 kg/dm?3
Konsystencja pasta

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i termicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
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2.1.2. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1.Roztwor asfaltowy do gruntowania — wymagania wg PN-74/B-24622

2.2.2 Bezszwowa powtoka mineralna elastyczna — izolacja pozioma posadzek na gruncie , pionowa na $cianach
istniejacych zaglebionych ponizej terenu od strony zewnetrznej oraz pionowa $cian i taw fundamentowych
projektowanych -wymagania wg kart technicznych producenta

2.2.3. Folia polietylenowa gr. 0,22mm — izolacja parochronna stropu na poddaszu nieuzytkowym

Folia powinna by¢ uktadana na zaklad, jej parametry- przepuszczalnos$¢ pary wodnej > 1300 g/[m2x24h]

2.3. Materialy do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian

Styropian samogasnacy do ocieplenia posadzek w pomieszczeniach w piwnicy EPS 100 -038 gr. 10cm o
wytrzymatos$ci na $ciskanie 100 kPa, ([1D=0.036 W/mK). Ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe¢ granulek
styropianowych wstepnie spienionych, dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o giebokosci do 4 mm

- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o glgbokosci do 5 mm.

Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady
10cm2. Wymiary: dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +£0,5% szerokos¢ —
1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki +1,5 mm grubo$¢ — 20500 mm co 10 mm — dopuszczalne
odchytki £0,5%.

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazw¢ zaktadu, oznaczenie, nr
partii, datg produkcji, ilo$¢ 1 pieczatke pakowacza.

¢) Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zroédet ognia.

d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.

2.3.2. Welna mineralna gestosci 50 kg/m3 gr. 14cm wg dokumentacji projektowej — jako izolacja cieplna $ciany.
3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT

Wg zasad podanych w Warunkach ogéInych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z foli lub papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

¢) Powloki gruntujagce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po calkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje z foli przeciwwilgociowej i papy

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych i nadziemnych czg¢sci obiektu przed wilgocia- powinny
sktada¢ si¢ z jednej ( lub dwoch )warstwy, sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposob ciagly na catej
powierzchni, nalezy je wykona¢ na wysuszonym podktadzie z emulsji asfaltowe;j

b)Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa z zaprawy
na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy termozgrzewalnej utozonej na sucho i sklejone;j
wytgcznie na zaktadach.

¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm
panstwowych.

d) Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegolnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0—-1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zaktadow foli lub papy zaro6wno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.
5.1.4.1zolacje przeciwwilgociowe faw i $cian fundamentowych projektowanych i $cian zewn. istniejacych
ponizej gruntu z masy mineralnej elastycznej dwusktadnikowej
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5.2. Izolacje termiczne i akustyczne

5.2.1. Docieplenie $cian zewnetrznych ponizej gruntu — styropian twardy

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior materiatdow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie
zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwos$ci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych

norm. Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowanej. I1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowg,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,

e) protokoly odbioru materiatow 1 wyrobow,

) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci za wykonanie poszczegolnych robot okreslajg warunki umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania
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POKRYWANIE PODLOG I SCIAN SST B.07.00

1. Przedmiot SST B.07.00

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t rozbidrkowych dla realizacji zadania ZAGOSPODAROWANIE TERENU DREWNIANEGO,
JEDNORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO EKSPONATU MUZEUM ROLNICTWA IM. KRZYSZTOFA KLUKA
W CIECHANOWCU PN. ,,DREWNIANY, WIEJSKI DOM Z NIEMYJ SKLODOW” WRAZ Z PRZEMIESZCZENIEM
ISTNIEJACEGO BUDYNKU ,,OLEJARNI".

2. Zakres roboét

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

— pokrycie podtég ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktdre stanowia wierzchni element warstw podtogowych,
Specyfikacja obejmuje wykonanie okres§lenie wymagan odno$nie wlasnosci materiatow, wymagan i sposobow
oceny podlozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewngtrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.

3. Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny
miec¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normga europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie. Ptytki powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:

— PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E <3%. Grupa
BI

—PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E< 6%. Grupa B
IIa.

—PN-EN 178:1998 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E< 10%. Grupa
B IIb.

— PN-EN 159:1996 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B III.
Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— srodki ochrony plytek i spoin,

— srodki do usuwania zanieczyszczen,

— srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okre§lone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne. Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy
wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.”
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

4. Sprzet

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

— faty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

— poziomnice,
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— mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

5. Transport

Transport materiatdéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca
si¢ uzywac¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢é przewozone materialty w sposoéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych. Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

6. Wykonanie

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— $ciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do roboét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ przygotowania podtoza. Podtoza
betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i starych powtok, bez
rakow, peknie¢ i ubytkow. Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i
rowne. W przypadku wystapienia nier6wnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyrownaé zaprawa
cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk
powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub
cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementow
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku
podtdéz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta). W
zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spelnia¢ nastepujace wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolna
o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dtugosci faty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m. Nie dopuszcza si¢
wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach pokrytych starymi
powltokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki
nizszej niz M4.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezb¢dne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowacé plytki wedlug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania
plytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjeta szerokos$¢ spoin. Na jednej
$cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢, wigksza
niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci plytek. Przed uktadaniem ptytek na §cianie nalezy
zamocowac prosta, gtadka fatg drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Latg
mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu plytek. Nastgpnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja
producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
oktadzinie. Kompozycje klejaca naklada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢
powierzchni¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona
rownomiernie i pokrywac calg powierzchni¢ podiloza. Wielo§¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci plytek.
Prawidtowo dobrane wielko$¢ zgbow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod
plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej
powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy
kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju 1 rownosci podltoza oraz rodzaju

i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cala plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej
catej plytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnigciu i
,,mikroruchami” ustawieniu na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci $§wiezej zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Plytki o duzych
wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uklada si¢ zazwyczaj
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po utozeniu wykladziny podlogowe;j. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢. Dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Przed calkowitym
stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowa naklejane na papier
przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej plytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢
do $ciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. stupow) nalezy uzywaé odpowiednich szablonow dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier
usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania mozna przystapic¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach
od ulozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zapraw¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisna¢ w przestrzenie mig¢dzy ptytkami ruchami prostopadle
i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narze¢dziem i uzyska¢ wklgsty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny
otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje
wysoka temperatura i niska wilgotno§¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez
lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment
spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobodr preparatéw powinien
by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane moga by¢ takze plytki.

7. Kontrola jakoSci

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i okladzin badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza. Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje
klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres
czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania
ubytkéw 1 porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrow3 ltate,

— sprawdzenie spadkoéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkdéw nalezy wykonaé z doktadnoscia do Imm

— sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci — sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja
projektowa 1 ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wplyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny speinienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegodlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatdéw i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podlozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

— prawidlowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robot
i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podidg i oktadzin $cian
powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie
i porownac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
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— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w
roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomi¢dzy tata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnig¢tego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci
(dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin §cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian)
i dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzgdziem); charakterystyczny ghluchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokos$ci spoin i ich wypehienia za pomoca ogledzin zewngetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkoséci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos$¢ spoin suwmiarka z doktadnos$cia do 0,5 mm

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla
ktorych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wilasciwej przyczepnosc) tj. przy
lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé ghuchego odglosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone lata dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki,
— spoiny na calej dlugosci i szeroko$ci musza by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dlugosci 1 m i 3 mm
na calej dtugosci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

8. Jednostka obmiaru robét jak w przedmiarze.

9. Podstawa platno$ci — na warunkach zawartych w umowie.
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STOLARKA DRZWIOWA ST B.08.00

1. Przedmiot specyfikacji SST B.08.00.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t rozbidrkowych dla realizacji zadania ZAGOSPODAROWANIE TERENU DREWNIANEGO,
JEDNORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO EKSPONATU MUZEUM ROLNICTWA IM. KRZYSZTOFA KLUKA
W CIECHANOWCU PN. ,,DREWNIANY, WIEJSKI DOM Z NIEMYJ SKLODOW” WRAZ Z PRZEMIESZCZENIEM
ISTNIEJACEGO BUDYNKU ,,OLEJARNI".

2.Zakres robét.

Wymiana naprawa i montaz wewnetrznej i zewngtrznej stolarki drzwiowej oraz wymiang stolarki okiennej wg
zgodnie z obecnie zamontowana.

Przewidziana jest wymiana drzwi wewnetrznych. OS$cieznic drewniane. Zakres obejmuje takze wymiane
podokiennikéw. Geometria otwierania i wyposazenie zgodnie z projektem.

3. Materialy.

- drzwi wewngtrzne okleinowane

- oscieznice drewniane regulowane

- okna drewniane - zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i projektem

4. Sprzet

Rodzaje sprze¢tu uzywanego do robot montazowych stolarki otworowej pozostawia si¢  do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Do wykonywania montazu stolarki otworowej nalezy uzywac
nastepujacego sprzetu :

— poziomica aluminiowa,

— wiertarka elektryczna do wiercenia otworéw dla kotew mocujacych,

— wkretaka elektryczna do wkrecania kotkow mocujacych,

— inne niezbgdne narze¢dzia.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robodt i
przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5. Transport

Transport i magazynowanie stolarki w pozycji pionowej w suchych warunkach, pod przykryciem lub zadaszeniem.
Transport odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawoéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktore
umozliwiaja przewo6z w stojakach bez narazenia na uderzenia i wptywy wilgoci atmosferyczne;j.

6.Wykonanie robot

Stolarke okienng nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowa, wykonang zgodnie z projektem,
uwzgledniajacym istniejgce obecnie podziaty i moduly przeszklen. Wszystkie elementy nalezy
odwzorowa¢ z okien istniejagcych. W projektowanych oknach zastosowano uszczelki i szyby
zespolone w skrzydtach wewnetrznych.

Montaz drzwi wewnetrznych

Montaz drzwi powinien przebiega¢ z godnie z instrukcja producenta.

Powierzchnie o$ciezy nalezy wyrowna¢ oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin. Doczyszczenia mozna uzy¢
szerokiego, ptaskiego pedzla o sztywnym i ostrym wilosiu. Do tak przygotowanych powierzchni lepiej przylgnie
wprowadzony pdzniej materiat uszczelniajacy. Oscieznice drzwiowa nalezy wstawic tak, by skrzydto otwierato
si¢ na wlasciwa strong¢. Przed wstawieniem oScieznicy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepna tasma
papierowa, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej podczas uszczelniania. Stupy o$cieznicy, u
podstawy, nalezy rozeprze¢ krawedziakiem. Jego zadaniem jest utrzymanie shupdw podczas prac montazowych
w pozycji rownoleglej. Krawedziak musi mie¢ wymiary : dlugo§¢ —réwna dlugosci belki o$cieznicy zawartej
miedzy jej stupami, szeroko$¢ — nie wigkszag niz szeroko$¢ wewnetrzna stupéw. Za pomoca poziomicy
nalezy sprawdzi¢ czy belka o$cieznicy jest usytuowana idealnie poziomo. Wszystkie katy wewngtrzne oscieznicy
muszg mie¢ po 90° Oscieznice trzeba ustabilizowa¢, klinujac ja drewnianymi kotkami. Oscieznice nalezy
zaklinowa¢ rowniez przy podlodze, ponownie nalezy sprawdzi¢ — wskazaniami poziomicy — ustawienie
oscieznicy. W polowie wysokosci o$cieznicy, migdzy jej stupkami, nalezy wstawi¢ krawedziak, o takich samych
wymiarach, co umieszczony przy podtodze. Ta rozpora nie zezwoli na ewentualne wygigcie si¢  stupkow do
wnetrza otworu, po uszczelnieniu piankag montazows. Os$cieznic¢ do muru mocuje si¢  za pomocg wkretow.
Na kazdym stupie musza by¢ co najmniej dwa, jeden u podstawy, okoto 20cm nad podloga i jeden w takiej

Strona 40



PROJEKT 6 Malgorzata Karpowicz, 00-630 Warszawa, ul. Polna 24 lok. 18

samej odleglosci od gornej belki. Jezeli wystepuja 3 zawiasy to mocowanie oscieznicy do $ciany powinno by¢
w 3 miejscach kolejno przy kazdym zawiasie. Na belce — co najmniej jeden, posrodku. Gleboko§é wierconego
otworu, liczac od powierzchni oscieznicy do jego kofica w murze, powinna by¢ wigksza o 1 -1,5cm od diugosci
kotka rozporowego. Na obrzezu wejscia kazdego otworu nalezy wykona¢ faz¢ wiertlem o $rednicy rownej
szerokosci kolierza kotka. W jej glebokosci musi si¢  schowa¢ ten kotnierz i teb kotka. Wkretdw nie nalezy
dokrgca¢  zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygigcia elementdw oscieznicy. W wypadku zbyt
mocnego dokrecenia krawedziak zatozony uprzednio miedzy shupkami opadnie. O$cieznice trzeba koniecznie
uszczelni¢ piankag montazowa. Przedtem dobrze zwilzy¢ woda powierzchnie o$ciezy, aby pianka lepiej
przylegta. Po stwardnieniu pianki (od 6 do 48 godzin — w zalezno$ci od rodzaju pianki poliuretanowe;j ) jej nadmiar
nalezy obcig¢ ostrym nozem. Po 4- 5 dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydlo drzwiowe. Mozna rowniez
wybi¢  wszystkie kliny a zaglebienia po nich nalezy wypeli¢ gipsem lub szpachlowka. Nastgpnie nalezy
zamontowaé klamki i szyldy.

Montaz okien.

Stolarke okienng nalezy zdemontowaé i wymieni¢ na nowa, wykonang zgodnie z projektem,
uwzgledniajacym istniejagce obecnie podziaty i moduty przeszklen. Wszystkie elementy nalezy
odwzorowac¢ z okien istniejacych. W projektowanych oknach zastosowano uszczelki i szyby
zespolone w skrzydtach wewnetrznych.

Kraty wewnatrz okien w parterowej przybudéwce nalezy zdemontowaé na czas wymiany okien (2
szt.), oczys$ci¢ metodg piaskowania, nastepnie pomalowac farbg antykorozyjng w kolorze biatym.
Nalezy przeprowadzi¢ renowacje stolarki drzwiowej wykonanej w drewnie dgbowym. Drzwi z
o$cieznicg nalezy zdemontowac i podda¢ nast¢pujagcym zabiegom:

- Oczyszczenie powierzchni z powlok lakierniczych, zabrudzen i ciemnych przebarwien w celu
ekspozycji struktury zastosowanego drewna.

- Miejscowe polaczenia stolarskie, nalezy sklei¢ klejem o klasie wodoodpornosci D4, a w przypadku
destabilizacji potaczen zastosowaé drewniane elementy wzmacniajace w postaci kotkow debowych.

- W odznaczajace si¢ peknigcia plycin nalezy wklei¢ fleki z drewna dgbowego o podobnej barwie i
ustojeniu jak materiat istniejgcy. Dopuszcza si¢ ich scalenie odpowiednimi bejcami.

- Ostatnim zabiegiem jest nadanie stolarce drzwiowej estetycznej powtoki zabezpieczajgcej poprzez si¢
zastosowanie dekoracyjnej, rozpuszczalnikowej lazury typu medium-solid o bardzo wysokiej zdoInosci
blokowania UV, do drewna stosowanego na zewnatrz.

7. Obmiar robot

Zgodnie z przedmiarem robot i projektem.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ na warunkach zawartych w umowie.
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SCIANY CIESIELKA - ODTWORZENIE BUDYNKU ST B.09.00

1. Przedmiot specyfikacji SST B.09.00.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t rozbidrkowych dla realizacji zadania ZAGOSPODAROWANIE TERENU DREWNIANEGO,
JEDNORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO EKSPONATU MUZEUM ROLNICTWA IM. KRZYSZTOFA KLUKA
W CIECHANOWCU PN. ,,DREWNIANY, WIEJSKI DOM Z NIEMYJ SKLODOW” WRAZ Z PRZEMIESZCZENIEM
ISTNIEJACEGO BUDYNKU ,,OLEJARNI".

2.Zakres robét.

Montaz elementéw drewnianych konstrukcji rozebranego budynku w nowej lokalizacji. Cato$¢ prac wykonywac
zgodnie z planem montazu okreslonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektantow i1 Kierownika
Budowy w porozumieniu z brygadzista/mistrzem nadzorujacym prace rozbiorkowe budynku.

3. Materialy.
- wszystkie elementy drewniane bedace w stanie technicznym i uzytkowym nadajacym si¢ do ponownego
montazu.

4. Sprzet

— poziomica aluminiowa,

— wiertarka elektryczna do wiercenia otwordéw dla kotew mocujacych,

— wkretaka elektryczna do wkrecania kotkow mocujacych,

— inne niezbgdne narze¢dzia.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5. Transport

Transport i magazynowanie w suchych warunkach, pod przykryciem lub zadaszeniem.
Transport odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych, ktore
umozliwiaja przewoz bez narazenia na uderzenia i wptywy wilgoci atmosferycznej.

6.Wykonanie robot

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym (dokumentacja
techniczng). Rozr6znia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz tolerancje specjalne. Jesli w ustaleniach
projektowych wymagania dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuje si¢ klas¢ N1. Stosowanie klasy tolerancji N2
zaleca si¢ w przypadku wykonywania elementdw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodno$ci
konstrukeji, o powaznych konsekwencjach w razie zniszczenia, oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym
lub konstrukeji, ktorym stawia si¢ wysokie wymagania jakosciowe. Odchytki wymiaréw przekrojow elementow
konstrukcji drewnianych nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych w dokumentacji technicznej. Odchytki
wymiaréw elementow konstrukcji drewnianych w odniesieniu do dlugosci i wysokosci elementu nie powinny
przekracza¢ wielkosci zamieszczonych w dokumentacji technicznej lub podanych ponizej: + 0,1 mm przy
wymiarze od 0 do 5 mm, + 0,5 mm przy wymiarze od 6 mm do 25 mm, + 1,0 mm przy wymiarze od 26 mm do
100 mm, + 2,0 mm przy wymiarze od 101 mm do 250 mm, + 5,0 mm przy wymiarze od 251 mm do 1200 mm, +
10,0 mm przy wymiarze od 1201 mm do 3000 mm, + 15,0 mm przy wymiarze od 3001 mm do 6000 mm, + 20,0
mm przy wymiarze ponad 6000 mm. Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢
objete kontrola jakosci zgodnie z systemem zakladowej kontroli jakosci. Wilgotno$¢ elementoéw konstrukcji
drewnianych - w zaleznos$ci od zakresu ich stosowania - nie powinna by¢ wyzsza niz przewidziana normg PN-B-
03150:2000. Elementy konstrukcji z drewna i/lub materialdéw drewnopochodnych powinny by¢ zabezpieczone
przed dlugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania. Czesci elementéw konstrukcji
stykajace si¢ z elementami konstrukcji z innych chlonacych wilgo¢ materialdow powinny by¢ izolowane. Preparaty
izalecana technologia zabezpieczenia elementow konstrukeji z drewna i/lub materiatow drewnopochodnych przed
wilgocia, korozja chemiczng, biologiczng i ogniem powinny by¢ podane w dokumentacji technicznej (projekcie
budowlanym). Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatow drewnopochodnych - w zaleznosci do klas
zagrozenia - powinny by¢ odporne lub uodpornione na dzialanie korozji biologicznej, zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 § 322) oraz Instrukcji ITB 355/98. Sposob zabezpieczenia
elementoéw konstrukcji z drewna i/lub materiatow drewnopochodnych przed korozja biologiczng powinien by¢
zgodny z instrukcjg producenta oraz powinien odpowiada¢ wymaganiom Instrukcji ITB 355/98
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Potaczenia powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng. Zigcza klinowe w elementach
konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne ZPN-EN385. Duze zlacza klinowe w elementach konstrukcji
drewnianych powinny by¢ zgodne z PN-EN 387. Potaczenia klejowe nalezy wykonywac zgodnie z ustalona
procedura technologiczna w wyspecjalizowanych wytwoérniach. Dopuszcza si¢ wykonanie klejenia tylko przez
wykwalifikowany personel, przy zachowaniu zasad kontroli jakosci. Ztacza na faczniki mechaniczne powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, z uwzglednieniem rodzaju tacznikéw, ich zgodnosci z normami
przedmiotowymi oraz ich rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjetych w PN-B-03150:2000. Ztacza
na plytki kolczaste - w zaleznos$ci od typu ptytek - powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03150:2000 oraz
wymaganiom aprobat technicznych. W zlgczach na taczniki mechaniczne nie nalezy stosowac wigcej niz 2 rodzaje
facznikdéw. Polaczenia na klamry moga by¢ wykonywane w elementach drugorzednych lub w tymczasowych
konstrukcjach z krawgdziakow, okraglakow czy bali. Polaczen na klamry nie nalezy stosowa¢ w konstrukcjach z
desek. W przypadku ztaczy klejonych nie nalezy uwzglednia¢ we wspotpracy innych rodzajow tacznikow.
Elementy pretowe konstrukeji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom przedstawionym w zaleceniach
udzielania aprobat technicznych ITB -ZUAT-15/11.02/2003 i/lub ETAG nr 007, wzglednie ETAG nr 011. Belki i
stupy dwuteowe i skrzynkowe z drewna i/lub materiatow drewnopochodnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB - ZUAT-15/11.16/2003 i/lub ETAG nr 007,
wzglednie ETAG nr 011. Wigzary drewniane kratowe na taczniki w postaci plytek kolczastych powinny
odpowiadaé¢ PN-EN 1059. Elementy klejone warstwowo powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 386 oraz PN-
B-03150:2000. Powinny by¢ wykonywane w wyspecjalizowanych zaktadach przez wykwalifikowanych
pracownikow i podlegaé kontroli jakosciowej produkcji, zgodnie z przyjetym systemem zakladowej kontroli
jakosci.

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materialow drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcja producenta. Wszystkie elementy
powinny by¢ skltadowane na podtozu utwardzonym, powinno si¢ je odizolowaé od podloza warstwa folii oraz
sktadowac¢ na podktadach z materialow twardych, na wysokos$ci co najmniej 20 cm od podtoza. Elementy poziome
w postaci belek, elementéw stropowych itp. powinny by¢ sktadowane na podktadkach rozmieszczonych zgodnie
z warunkami sktadowania okreslonymi w projekcie, w sposob odzwierciedlajacy ich pracg statyczng, przy czym
przy sktadowaniu warstwowym rozstaw podkladek powinien by¢ zageszczony, tak aby nie powstaty dodatkowe
odksztalcenia, wynikajace z systemu sktadowania. Przy ukladaniu warstwowym wysoko$¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ trzech warstw elementéw. Warstwy sktadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone od
siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposob nie powodujacy powstania ich deformacji. Elementy poziome
wysokie, na przyktad wigzary kratowe, powinny by¢ skladowane jak elementy pionowe. Elementy pionowe w
postaci stupow, czesci ram, tukow, wysokich elementéw poziomych (np. kratownic) moga by¢ sktadowane w
pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15°, lub w pozycji poziomej, na
podktadkach, na wysokosci co najmniej 20 cm od podioza, w sposéb nie powodujacy ich deformacji, przy
zachowaniu wymagan takich, jak dla sktadowania elementéw poziomych.

7. Obmiar robot

Zgodnie z przedmiarem robét i projektem.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ na warunkach zawartych w umowie.
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ELEWACJA SST B.10.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. : ZAGOSPODAROWANIE
TERENU DREWNIANEGO, JEDNORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO EKSPONATU MUZEUM
ROLNICTWA IM. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU PN. ,,DREWNIANY, WIEJSKI DOM Z NIEMY]J
SKLODOW” WRAZ Z PRZEMIESZCZENIEM ISTNIEJACEGO BUDYNKU ,,OLEJARNI”.

- zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projektach Budowlanych, Wykonawczych i przedmiarach robot
- opracowanym przez — Pracownia Projektowa
Podstawa opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, konstrukcji, przepisy
obowiazujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja
przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robot objctych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu elewacji w systemie
konserwatorskim i obejmuja:

a) przygotowanie podloza

b) montaz izolacji

¢) montaz membrany wiatroizolacyjnej

d) montaz szalowki drewnianej

e) impregnacj¢ szalowki

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
1.4.3. Zgodno$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
1.5. Wspélny Slownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45.000000-7 Roboty budowlane

452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich cz¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

4532.0000-6 Roboty izolacyjne

45321.000-3 Izolacja cieplna

45324.000-4 Tynkowanie

1.6. Okreslenia podstawowe
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Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

Tarcica konstrukceyjna, szalowka drewniana, wiatroizolacja, welna mineralna oraz preparaty
grzybobdjcze i preparaty impregnacyjne,

2.2.1. Transport i sktadowanie.

Sposéb transportu i sktadowania ptyt welny mineralnej musi wykluczy¢ mozliwo$¢ potamania ptyt lub
uszkodzenia krawedzi plyt, co moze powodowac powstawanie mostkow termicznych w warstwie
termoizolacyjnej. Ptyty powinny by¢ transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem si¢
podczas jazdy, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3.SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzgt, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)

$rodek transportowy zuraw okienny przenos$ny

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

4. WYKONANIE ROBOT

Dla zabezpieczenia dolnej czgséci elewacji przed opadami deski nalezy montowac na odpowiedniej wysokos$ci.
Wysokos$ci te zalezne sg od podiloza wokot domu. W przypadku podtozy gladkich, np. ptytki chodnikowe,
odlegtos¢ od podtoza powinna wynosi¢ min. 30 cm dla elewacji pionowych i min. 15 cm dla elewacji poziomych.
Odleglos¢ t¢ mozna zmniejszy¢ do min. 15 cm dla elewacji pionowych i min. 5 cm dla elewacji poziomych
w przypadku wykonania wokot budynku opaski zwirowej o szer. min. 20 cm. Powyzsze zroznicowanie wynika
stad, iz dolna czg¢s¢ deskowania pionowego przy niskich cokotach tatwo ulega zniszczeniu, co pociaga za soba
konieczno$¢ wymiany catego deskowania. Przy deskowaniu poziomym zniszczone deski mozna fatwo wymienic.
W celu niezatrzymywania si¢ wody na dolnej krawedzi desek i1 ograniczenia podciagania wody deski nalezy §ciac
pod katem min. 30 stopni w stron¢ budynku.

Deski ukladane poziomo

W przypadku koniecznosci zabezpieczenia warstw znajdujacych si¢ pod elewacja otwartg nalezy stosowac¢ deski
ze sfazowanymi czg¢sciowo krawedziami wzdtuznymi. Sfazowania powinne by¢ wykonane pod katem 30 stopni
od poziomu. Sfazowane krawedzie wzdluzne umozliwiaja maksymalne zblizenie desek do siebie przy
jednoczesnym zachowaniu odstepu migdzy deskami, zapewniajac ,,otwartos¢” elewacji. Migdzy deskami nalezy
zachowac¢ odstep, tzw. polaczenie otwarte w granicach 8—15 mm migdzy sfazowanymi krawegdziami desek.
Takie rozwigzanie ma catkowicie ograniczy¢ wptyw promieni stonecznych np. na foli¢ wiatroizolacyjna, ktora
czesto, dla ochrony izolacji cieplnej, zaktadana jest pod drewniang oktadzing elewacyjng.

Wielu producentéw folii wiatroizolacyjnych zaleca ograniczy¢ szeroko$¢ otwartego potaczenia do maks. 10 mm,
a niektorzy, ze wzgledu na mozliwo$¢ oddziatywania promieni stonecznych na folig, nie zalecaja ich stosowania
pod elewacje w systemie ,,elewacji otwarte;j”.

Rys. 1. Elewacja pionowa
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Rys. 2. Elewacje deska na deske

Rys. 3. Przyktadowe rozwigzania deska na deske

Przy ukfadaniu w naktadke zaréwno dla desek o profilu prostokata, jak i diagonalnym szeroko$¢ desek nie
powinna przekracza¢ 150 mm, a szeroko$¢ naktadki powinna wynosi¢ min. 25 mm. Dla desek z felcem naktadke
mozna zmniejszy¢ do 15 mm. Miedzy deskami nalezy zachowaé 2-mili-metrowy odstep, ktéry do minimum
ograniczy mozliwo$¢ wypaczenia si¢ desek przy zmiennych warunkach atmosferycznych.

Do montazu desek na pidro i wpust nie nalezy stosowac desek szerszych niz 125 mm, a dlugo$¢ pidra powinna
wynosi¢ min. 10 mm. Miedzy deskami nalezy zachowa¢ 2-milimetrowy odstep, co podobnie jak w przypadku
desek z felcem do minimum ograniczy mozliwo$¢ wypaczenia si¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych.
Zaokraglone badz sfazowane krawedzie pozwolg na tatwiejsze odprowadzenie wody z powierzchni oktadziny.
Deski nalezy zawsze montowac piérem do gory.

Deski ukladane pionowo

Oktadziny z desek uktadanych pionowo ograniczajg si¢ z zasadzie do trzech systemdéw: montaz w naktadke,
pofaczenia na pidro i wpust oraz system deska na deskg. Ten ostatni nie jest spotykany przy oktadzinach
mocowanych poziomo lub na skos.

Deski uktadane pionowo, w odréznieniu od uktadanych poziomo lub skosnie, zwykle wymagaja uktadania na
dwoch prostopadtych wzgledem siebie rusztach — pionowym i poziomym. Ruszt pionowy, uktadany na $cianie
w pierwszej kolejnosci, ma zapewni¢ prawidlowe przewietrzanie pod oktadzing. Ruszt poziomy, mocowany do
rusztu pionowego, stanowi podktad pod wlasciwa drewniang oktadzing elewacyjna.

Ruszt pionowy nie jest wymagany z systemie deska na deske, gdzie przewietrzanie zapewnione jest miedzy
deskami dolnej warstwy mocowanymi do rusztu poziomego.

Dla systemow w naktadke i potgczenia na pioro i wpust podczas montazu obowigzuja podobne zasady co dla desek
uktadanych poziomo.

Montaz elewacji deska na deske mozliwy jest w trzech wariantach: deski dolnej i wierzchniej warstwy sa
jednakowej szerokosci; dolna deska jest wezsza od wierzchniej ina odwrdt — dolna deska jest szersza od
wierzchniej. Deski dolnej warstwy montuje si¢ w takim rozstawie, by deska gornej warstwy naktadata si¢ na dwie
sasiednie deski z min. 20-milimetrowym zaktadem na kazdej desce. Nalezy jednak pamigtac, aby jeden gwozdz
przechodzit przez jedna deske, co jest podstawowa zasada montazu drewnianych okladzin zewnetrznych. Dzigki
takiemu mocowaniu deski maja mozliwos¢ kurczenia si¢ podczas wysychania irozszerzania si¢ przy
zawilgoceniu.

W systemie tym wazne jest, by deski dolnej warstwy byly ukladane powierzchnig dordzeniowa (prawa) do
budynku, a w warstwie gornej odwrotnie — powierzchnig dordzeniowa na zewnatrz.

Mocowanie desek z drewna migkkiego
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Do mocowania oktadzin zaleca si¢ stosowa¢ gwozdzie zwykte o dlugoséci dwa i pot razy dtuzsze niz grubosé
oktadziny. W przypadku stosowania gwozdzi karbowanych dtugo$¢ gwozdzia mozna zmniejszy¢ do dwukrotnej
grubosci oktadziny.

Gwozdzie nalezy wbija¢ w odleglosci nie mniejszej niz 15 mm od krawedzi deski i min. 20 mm od konca deski.
Whijanie ich w mniejszych odlegtosciach grozi pgknigciem deski. W przypadku desek taczonych na pioro i wpust
nie zaleca si¢ wbijania gwozdzi we wpust z powodu mozliwosci uszkodzenia deski.

Deski o szeroko$ci powyzej 100 mm powinny by¢ mocowane na dwa gwozdzie na szerokosci deski. Zaleca sie,
aby gwozdzie, jezeli to mozliwe, wbijane byly w odleglosci jednej czwartej od krawedzi. W przypadku
mocowania w systemie deska na deske nalezy zwroci¢ uwage, by gwdzdz mocujacy gora deske nie przechodzit
przez deska dolng. Powyzsze przeczyloby zasadzie, ze jeden gw6zdz mocuje tylko jedng deske.

Ruszt

Ze wzgledu na mozliwo$¢ zawilgocenia, a tym samym narazenia okladzin drewnianych na biodegradacje
biologiczna oktadziny powinny by¢ wentylowane. Wentylacje pod okladzing zapewni ruszt, w wigkszoSci
wykonywany z listew drewnianych.

Rozstaw elementéw rusztu nie powinien przekracza¢ osiowo 600 mm dla desek uktadanych poziomo lub skosnie.
Natomiast dla desek montowanych pionowo rozstaw elementéw rusztu nie powinien by¢ wigkszy niz 400 mm
osiowo. Powyzsze dotyczy desek elewacyjnych o wilgotnosci ponizej 19%. W przypadku stosowania desek
o wilgotnosci powyzej 19% (drewno niesuszone) maksymalny rozstaw elementow rusztu dla desek ukladanych
poziomo, skosnie czy pionowo wynosi 400 mm. Elementy rusztu powinny posiada¢ przekr6j nie mniejszy niz 38
x 38 mm.

Do mocowania rusztu nalezy stosowaé¢ gwozdzie o dlugosci min. dwuipdtkrotnej grubosci rusztu lub $ruby
o dlugosci min. dwukrotnej grubos$ci rusztu.

Wentylowanie okladzin

Przy projektowaniu oktadzin elewacyjnych zaleca si¢, aby byly one w pelni wentylowane, co zapewnia obu
stronom okladziny podobny stopien zawilgocenia, atym samym niweluje skutki wypaczania si¢ desek
elewacyjnych spowodowanych nadmiernym zawilgoceniem jednej ze stron.

Szczelina wentylacyjna powinna mie¢ grubo$¢ wigksza niz 19 mm, niemniej grubo$¢ ta w duzym stopniu
uzalezniona jest od grubosci zastosowanego rusztu. Szczelina wentylacyjna zarowno w dolnej, jak i gornej czgéci
powinna by¢ zabezpieczona siatkg zapewniajacg ochrone budynku przed owadami, ktore pod oktadzing drewniang
znajduja miejsce na budowanie gniazd, a takze dla ochrony budynku przed gryzoniami. Oczka siatki nalezy tak
dobra¢, zeby nie ograniczaly przepltywu powietrza.

5. Obmiar roboét
Zgodnie z przedmiarem robot i projektem.

6. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

7. Podstawa platnosci
Placi si¢ na warunkach zawartych w umowie.
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POKRYCIE DACHOWE SST B.11.00

1.Przedmiot SST B.10.00

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz robo6t podobnych dla realizacji zadania
ZAGOSPODAROWANIE TERENU DREWNIANEGO, JEDNORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
EKSPONATU MUZEUM ROLNICTWA IM. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU PN. ,,DREWNIANY, WIEJSKI
DOM Z NIEMYJ SKLODOW” WRAZ Z PRZEMIESZCZENIEM ISTNIEJACEGO BUDYNKU ,,OLEJARNI”.

2 Zakres robot objetych SST B.10.00.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowego pokrycia dachu. W zakres tych robot wchodzg:

- montaz nowej wi¢zby — wigzary dachowe

- nowe deskowanie wigzby dachowej

- krycie gontem drewnianym x 2

- montaz réznych obrobek

3 Materialy
Materialy niezbg¢dne do wykonania prac: drewno konstrukcyjne, impregnaty grzybobdjcze, impregnaty
ogniochronne, deski drewniane gr 2,50 cm impregnowane grzybo i ogniochronnie, blacha ptaska, gont drewniany.

4. Sprzet

Pedzle, gwozdzie, mlotki, wkretarki akumulatorowe, gigtarka do blach, gigtarki do blach reczne.

5. Transport
Transport materiatéw na plac budowy samochodami skrzyniowymi i lawetami.

6. Wykonanie robot

Drewno konstrukcyjne: Powinno mie¢ wilgotnos¢ w przedziale 13% - 23%. Drewno o wilgotnosci powyzej 23%
nie nadaje si¢ do zastosowania na dach. Konstrukcj¢ dachu wykona¢ zgodnie z projektem.

Impregnacja: Prace prowadzi¢ przy dobrej wentylacji. Pracownikéw zaopatrzy¢ w sprzgt bezpieczenstwa
osobistego — maski. Srodki nanosi¢ pedzlami poprzez minimum dwukrotne smarowanie z zastosowaniem si¢ do
technologii producenta w odniesieniu do przerw technologicznych pomigdzy poszczegdélnymi malowaniami.
Srodki zastosowane powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Deskowanie: Wykona¢ z zastosowaniem niezbednych $rodkéw bezpieczenstwa poprzez nabicie na wigzbe
dachowa tzw. pelnego deskowania (deski sosnowe lub §wierkowe impregnowane ci§nieniowo do stanu NRO).
Pomiedzy deskami nie pozostawia¢ szczelin. Deski powinny by¢ réwne, bez ,,okorka”.

Ukladanie porycia — gontu: Osiowy rozstaw fat no$nych powinien by¢ taki sam, jak wybrany odstep miedzy
rzgdami gontéw. Przekroje tat powinny by¢ okreslone przez konstruktora (oczywiscie powinien on wiedzie¢ o
tym, ze pokrycie bedzie wykonane z gontdéw). Gonty ukladane na tatach bezposrednio mocowanych do krokwi
trzeba przybija¢ gwozdziami przynajmniej 2,5 razy dtuzszymi od grubosci taty. Jesli beda to gwozdzie
ocynkowane 2,5x5 cm, to maksymalny rozstaw krokwi wynosi 60 cm, jesli 3,2x5 cm — maksymalny rozstaw
krokwi to 90 cm. Niektorzy dekarze zalecajg uktadanie pod gontami przektadek z papy szerokosci 25 Iub 50 cm,
ktore uszczelniaja pokrycie i zapobiegaja podsigkaniu wody pod gonty. Dach kryty gontami musi by¢ prawidtowo
wentylowany, by pokrycie po opadach deszczu lub $niegu moglo mozliwie szybko wyschnaé. Miedzy
deskowaniem i krokwiami, a pokryciem z gontdw umieszcza si¢ kontrlaty, ktdére zapewniaja wystarczajaca
wentylacje dachu. W dachu pokrytym gontami tupanymi o nachyleniu 40 do 90° kontrlaty powinny mie¢ grubos¢
co najmniej 24 mm, jesli sg to gonty ciete — co najmniej 30 mm. W dachu o matym nachyleniu szczelina
wentylacyjna powinna by¢ wicksza. Gontow drewnianych nie powinno si¢ uktada¢ bezposrednio na papie
dachowej, poniewaz bez wentylacji w pokryciu mogg powstac¢ ogniska gnilne, a wtedy trwato§¢ gontdow znacznie
si¢ zmniejsza. Gonty nalezy uktadac tak, by ich styki nie pokrywaly si¢ w kolejnych pasach, dzigki temu dach nie
bedzie przeciekat. Kazdy gont powinien by¢ umocowany dwoma gwozdziami z ptaska glowka, karbowanymi lub
spiralnymi, koniecznie ocynkowanymi, miedzianymi lub ze stali nierdzewnej. Gonty z cedru czerwonego i dgbu
oraz gonty zaimpregnowane S$rodkami solnymi przybija si¢ karbowanymi gwozdziami z nierdzewnej stali
szlachetnej. Zaleznie od gatunku drewna i szerokos$ci gontu odlegtos¢ gwozdzi od krawedzi gontu nie powinna
by¢ wigksza niz 15-50 mm. Gwozdzie powinny by¢ przykryte przez znajdujace si¢ nad nimi rz¢dy gontdéw na
dhugosci 30 do 40 mm. Widoczne gwozdzie nalezy usungé. Gonty mozna tez mocowac zszywkami ze stali
nierdzewnej $rednicy co najmniej 1,5 mm i szerokosci grzbietu 10 i 12 mm. Muszg by¢ tak dlugie, by wniknety
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do konstrukcji nosnej na gltgbokos$¢ okoto 24 mm. Gonty szersze niz 16 cm (z cedru czerwonego —szersze niz 25
cm) trzeba podzieli¢ na wezsze. Miedzy gontami musza by¢ odstepy - fugi ruchome, by pokrycie mogto
pracowac”. Ich szeroko$¢ (1-5 mm) zalezy od skurczu stosowanych gontow, wilgotno$ci drewna i od
oczekiwanej, przecigtnej wilgotnosci drewna podczas uzytkowania.

Montaz obrébek: Obrobki blacharskie faczymy ze soba na rabek stojacy lub lezacy w zaleznosci od mozliwosci
i spadkow. Wszystkie elementy obrobek mocujemy farmerami.

7. Obmiar robét
Zgodnie z przedmiarem robot i projektem.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty rozbidrkowe objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ na warunkach zawartych w umowie.
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RUSZTOWANIA SST B.12.00

1.Przedmiot SST B.12.00

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. : ZAGOSPODAROWANIE
TERENU DREWNIANEGO, JEDNORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO EKSPONATU MUZEUM
ROLNICTWA IM. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU PN. ,,DREWNIANY, WIEJSKI DOM Z NIEMY]
SKtODOW” WRAZ Z PRZEMIESZCZENIEM ISTNIEJACEGO BUDYNKU ,,OLEJARNI”.

- zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projektach Budowlanych, Wykonawczych i przedmiarach robot
- opracowanym przez — Pracownia Projektowa

Podstawa opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, konstrukcji, przepisy
obowiazujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

2 Zakres robot objetych SST B.12.00.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu montaz i
demontaz rusztowan.

3 Materialy

Materiaty niezbedne do wykonania prac: rusztowania elewacyjne systemowe.

4. Sprzet

Klucze, wiertarki udarowe, wiertta, mtotki, poziomnice, kotki montazowe.

5. Transport
Transport materiatéw na plac budowy samochodami skrzyniowymi.

6. Wykonanie robot

Montazu rusztowan moze dokonywac tylko osoba posiadajgca stosowne uprawnienia oraz znajaca
instrukcje montazu i uzytkowania danego typu rusztowan. Osoby pracujace na zmontowanym

i oddanym do eksploatacji rusztowaniu nie muszg posiada¢ ww. uprawnien. Odpowiedzialno$¢ za
eksploatacj¢ przekazanego rusztowania ponosi uzytkownik.

Podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne rusztowan Mostostal Plus w ustawieniu typowym:

* obcigzenie uzytkowe - w zakresie 2-6kN/m2, patrz str. 56 Tabela obcigzen (wielkosci znamionowe
rusztowania wg PN-EN 12811-1:2004 );

* liczba jednoczes$nie obcigzanych pomostow - jeden pomost rusztowania w danym pionie rusztowania;
* szeroko$¢ pola - 0,73 m lub 1,09 m;

* dlugo$¢ pola - maks. 3,07 m;

» wysoko$¢ rusztowania (wysoko$¢ najwyzszego pomostu roboczego) - 34 m + 0,2 m.

Dla standardowych ustawien konstrukcji rusztowan nie s3 wymagane obliczenia statyczne. Natomiast
sg obowiazujace dla nastgpujacych rusztowan:

* eksploatowanych w III strefi e obciazenia wiatrem wg PN-77/B-02011 (patrz UWAGA na str. 7);

* 0 obciazeniu uzytkowym wigkszym niz 2 kN/m2 lub w ktorych bedzie obcigzany wigcej niz jeden
pomost w danym pionie rusztowania;

» montowanych w sposob odbiegajacy od konfiguracji przysciennych opisanych w tej instrukc;ji;

* 7z ramami wyrownawczymi (rusztowania ustawiane na terenie o znacznym pochyleniu).

Przed przystapieniem do montazu rusztowan nalezy sprawdzi¢ podtoze. W przypadku podtozy
konstrukcyjnych oraz przy wzmacnianiu podtozy, posadowienie rusztowan powinno spetniaé
wymagania normy PN-M-47900-2, pkt 4.4.

Do montazu wolno uzywac tylko elementow oryginalnych, nieuszkodzonych, wchodzacych

w sktad systemu rusztowania Mostostal Plus.

Rusztowanie nalezy ustawia¢ na podlozu stabilnym i wyprofilowanym, umozliwiajacym sptyw

wod opadowych. Dla zabezpieczenia podloza przed wbijaniem si¢ i przebiciem podstawka rusztowania,
nalezy stosowac podktady drewniane. Na jednym podktadzie powinny sta¢ co najmniej 2 podstawki.
Trzpien gwintowany podstawki powinien wchodzi¢ w rur¢ ramy co najmniej 150 mm.

Podczas montazu zaleca si¢ zabezpieczanie ram zawleczkami.

Rusztowanie nalezy ustawi¢ w odleglosci 0,2 m od wewnetrznej krawedzi pomostu do budynku.

W przypadku, gdy odstep od wewnetrznej krawedzi pomostu do budynku jest wigkszy niz 0,2 m lub
rusztowanie jest wolnostojace, nalezy zamontowac na jego stronie wewngtrznej dodatkowe porgcze za
pomocy zlaczy poreczowych oraz krawezniki. Patrz: rys. 3.25, str. 14 (pkt 3.4.2.).
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Przy obciagzaniu pomostow rusztowania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

* obcigzenie pomostu nalezy rozktada¢ rownomiernie na catej jego powierzchni;

* na kazda osob¢ pracujaca na rusztowaniu nalezy liczy¢ 80 kg (0,8 kN);

* do celow analizy konstrukcji, cigzar elementow dostarczonych za pomoca podnosnika nalezy
zwigkszy¢ o 20%;

» zabronione jest dynamiczne obcigzanie pomostu, np. skakanie, rzucanie cigzarow itp.;

* pomosty zamocowane na wspornikach (konsolach) musza naleze¢ do tej samej klasy obciagzenia, co
pomosty rusztowania zasadniczego.

Stezanie rusztowania przysciennego odbywa si¢ w plaszczyznie zewngtrznej rusztowania,

rownoleglej do $ciany, poprzez st¢zanie wielkoptaszczyznowe lub wiezowe. Patrz rys. 3.9, str. 11.
Skrajne zakonczenia pomostow nalezy zabezpiecza¢ za pomocg poreczy czotowych i kraweznikow.
Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykona¢
jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukeji rusztowania. Odlegtos¢ pomigdzy pionami komunikacyjnymi
nie moze przekracza¢ 40 m. Odleglos¢ stanowiska pracy najdalej oddalonego od pionu komunikacyjnego
nie moze przekraczaé¢ 20 m.

Wszystkie potaczenia elementow rurowych rusztowania nalezy wykona¢ za pomocg ztgczy
normalnych lub obrotowych zgodnych z PN-EN 74:2002. Sruby ztgcz nalezy skrecaé momentem 50 Nm.
Uktadanie pomostow stalowych powinno by¢ prowadzone tak, aby szczelina migdzy dwoma
elementami pomostu na jednym poziomie nie przekraczalta 25 mm. W przypadku montazu wspornikow
rozszerzajacych pomosty robocze, powstaje szczelina, ktorg nalezy wypetni¢ drewnem.

Dopuszcza si¢ poszerzenie pomostow rusztowania przy uzyciu wspornikow i ram podpartych
stezeniami pionowymi. Poszerzenie pomostow moze by¢ wykonywane na zewnetrznej stronie
rusztowania na ostatniej jego kondygnacji lub na dowolnej kondygnacji, pod warunkiem zakotwienia
do $ciany kondygnacji z zamontowanym poszerzeniem oraz jednej kondygnacji powyzej i jednej ponize j.
Dla poszerzen wykonywanych wspornikiem 0,36 m od wewng¢trznej strony rusztowania,

odleglos¢ wewnetrznego stojaka ram od $ciany zwigksza si¢ do 0,56 m.

Zasady ustawien fasadowych przedstawione w niniejszej instrukcji dotycza rusztowan

o wysoko$ci maksymalnej 34 m i dlugos$ci zabudowy wigkszej niz 10 m.

Dla zabezpieczenia osob przed przedmiotami spadajacymi z rusztowania stosuje si¢ siatki

ochronne lub plandeki.

Rusztowanie moze by¢ uzywane we wszystkich strefach obcigzenia wiatrem, wg PN-77/B-02011.
Jezeli rusztowanie jest kotwione, kotwienia nalezy wykonywa¢ wraz z postepem montazu.

Naturalnym punktem kotwienia jest okienko blachy weztowej. Dopuszcza si¢ mocowanie tagcznikow
kotew w odleglosci 30 cm pod i nad okienkiem blachy weztowe;.

Demontaz rusztowania moze nastapi¢ po zakonczeniu robot wykonywanych z tego rusztowania

oraz po usuni¢ciu z pomostow roboczych wszystkich narzedzi i materialow. Dopuszcza si¢ czgsciowy
demontaz od gory w miarg postepu prac. Przy demontazu niedopuszczalne jest zrzucanie elementow

z wysokosci. Po demontazu wszystkie elementy rusztowania powinny by¢ oczyszczone, przejrzane

i posegregowane na nadajace si¢ do dalszego uzytku, wymagajace naprawy lub wymiany.

Jezeli rusztowanie jest kotwione, demontaz kotwienia nalezy wykona¢ rownolegle

z demontazem konstrukcji rusztowania. Zabrania si¢ demontazu wigcej niz jednego poziomu kotew,
ponizej demontowanego poziomu rusztowania.

Przechowywanie i transport elementow rusztowania powinny by¢ zgodne z postanowieniami
PN-M-47900-2:1996 ,,Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur”.

7. Obmiar robét
Zgodnie z przedmiarem robét i projektem.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ na warunkach zawartych w umowie.
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